

Pasłek, 18.05.2018 r.

DM.252.7.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 – Wilkowo – Sierpin – Przechmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Piloną, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie”

WSZYSCY WYKONAWCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku jako Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zmienia w treści:

I. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. rozdział III. punkt 4 SIWZ brzmiący:

„4. Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- rozbudowę i przebudowę drogi o dł. 7,75 km i pow. 50 580 m² z poszerzeniem jezdni do 6m, wzmocnieniem konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3 i korektą geometrii trasy,
- budowę 5 zatok autobusowych o pow. 520 m², 125 m² miejsc parkingowych oraz 3 450 m² chodników w miejscowościach,
- budowę oraz przebudowę zjazdów do posesji (5 560 m² bitumicznych i 1 350 m² z kostki brukowej),
- budowę 620 m przepustów pod zjazdami oraz 72,5 m pod koroną drogi,
- budowę w ramach odwodnienia, sieci kanalizacji deszczowej Ø315 – 330,5 m i Ø250 383,5 w miejscowości Przechmark oraz odtworzenie lub remont rowów spławnych bądź rozsączająco-odparowujących na całym odcinku,
- budowę 7 kpl. doświetlenia (przejsć dla pieszych, zatok autobusowych),
- wykonanie 2 100 m² oznakowania poziomego i 120 szt. nowego oznakowania pionowego drogi,
- wykonanie poboczy o pow. 12 500 m²,
- wykonanie 100 m barier sprężystych i 110 m barier wygradzeniowych,
- przebudowę skrzyżowania dr. woj. DW 509 w zakresie włączenia drogi powiatowej DP1140N”

po zmianie otrzymuje brzmienie:

„4. Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje:

- rozbudowę i przebudowę drogi o dł. 7,75 km, z poszerzeniem jezdni, wzmocnieniem konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3 i korektą geometrii trasy,
- budowę zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz chodników w miejscowościach,
- budowę oraz przebudowę zjazdów do posesji (bitumicznych i z kostki brukowej),
- budowę przepustów pod zjazdami oraz pod koroną drogi,
- budowę w ramach odwodnienia, sieci kanalizacji deszczowej Ø315 i Ø250 w miejscowości Przechmark oraz odtworzenie lub remont rowów spławnych bądź rozsączająco-odparowujących na całym odcinku,
- budowę doświetlenia (przejsć dla pieszych, zatok autobusowych),
- wykonanie oznakowania poziomego i nowego oznakowania pionowego drogi,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie barier sprężystych i barier wygradzeniowych,
- przebudowę skrzyżowania dr. woj. DW 509 w zakresie włączenia drogi powiatowej DP1140N”

2. rozdział XI punkt 18. 1) brzmiący:

„1) zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, 14-400 Pasłek ul. Dworcowa 6, posiadającej oznaczenia: „Przetarg nieograniczony nr DM.252.7.2018 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 – Wilkowo – Sierpin – Przechmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Piloną, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie.” oraz „nie otwierać przed 29.05.2018, godz. 13:05”

po zmianie otrzymuje brzmienie:

„1) zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, 14-400 Pasłek ul. Dworcowa 6, posiadającej oznaczenia: „ *Przetarg nieograniczony nr DM.252.7.2018* „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 – Wilkowo – Sierpin – Przechmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilonia, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie”.” oraz „nie otwierać przed 04.06.2018, godz. 13:05”

3. rozdział XII punkt 3 brzmiący:

„3. Termin składania ofert upływa dnia 29.05.2018r godz. 13:00.”

po zmianie otrzymuje brzmienie:

„3. Termin składania ofert upływa dnia 04.06.2018r godz. 13:00.”

II. projektu umowy (punkt 1.1. w § 1) brzmiący:

„1.1. Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje między innymi:

- rozbudowę i przebudowę drogi o dł. 7,75 km i pow. 50 580 m² z poszerzeniem jezdni do 6m, wzmocnieniem konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3 i korektą geometrii trasy,
- budowę 5 zatok autobusowych o pow. 520 m², 125 m² miejsc parkingowych oraz 3 450 m² chodników w miejscowościach,
- budowę oraz przebudowę zjazdów do posesji (5 560 m² bitumicznych i 1 350 m² z kostki brukowej),
- budowę 620 m przepustów pod zjazdami oraz 72,5 m pod koroną drogi,
- budowę w ramach odwodnienia, sieci kanalizacji deszczowej Ø315 – 330,5 m i Ø250 383,5 w miejscowości Przechmark oraz odtworzenie lub remont rowów spławnych bądź rozsączająco-odparowujących na całym odcinku,
- budowę 7 kpl. doświetlenia (przejeżdż dla pieszych, zatok autobusowych),
- wykonanie 2 100 m² oznakowania poziomego i 120 szt. nowego oznakowania pionowego drogi,
- wykonanie poboczy o pow. 12 500 m²,
- wykonanie 100 m barier sprężystych i 110 m barier wygradzeniowych,
- przebudowę skrzyżowania dr. woj. DW 509 w zakresie włączenia drogi powiatowej DP1140N”

po zmianie otrzymuje brzmienie:

„1.1. Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje:

- rozbudowę i przebudowę drogi o dł. 7,75 km, z poszerzeniem jezdni, wzmocnieniem konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3 i korektą geometrii trasy,
- budowę zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz chodników w miejscowościach,
- budowę oraz przebudowę zjazdów do posesji (bitumicznych i z kostki brukowej),
- budowę przepustów pod zjazdami oraz pod koroną drogi,
- budowę w ramach odwodnienia, sieci kanalizacji deszczowej Ø315 i Ø250 w miejscowości Przechmark oraz odtworzenie lub remont rowów spławnych bądź rozsączająco-odparowujących na całym odcinku,
- budowę doświetlenia (przejeżdż dla pieszych, zatok autobusowych),
- wykonanie oznakowania poziomego i nowego oznakowania pionowego drogi,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie barier sprężystych i barier wygradzeniowych,
- przebudowę skrzyżowania dr. woj. DW 509 w zakresie włączenia drogi powiatowej DP1140N”

Ponadto zgodnie z art. 42 ust. 1 ze względu na brak możliwości utworzenia udostępnionych plików dokumentacji projektowej, Zamawiający załącza ponownie dokumentację projektową oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz. 13⁰⁰. Powyższa zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia. W związku z tym w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ nie zmieniają się.

D Y R E K T O R
mgr Ryszard Zajac