

DM.252.1.2020

Pasłek, dnia 20.03.2020 r.

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy DM.252.1.2020 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Piona, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140,00 do km 7+750”

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Piona, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140,00 do km 7+750**”, zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w. postępowaniu o **58 dni**. Przedłużony w ten sposób termin związania ofertą liczony zgodnie z zapisami art. 85 ust 5 ustawy Pzp upływa w dniu **22.05.2020 roku**.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać Zamawiającemu w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2020 roku**.

W przedmiotowym postępowaniu zapadł wyrok Krajowej Izby Odwoławczej unieważniającej czynność wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazujący powtórzenie czynności badania oferty PPU TUGA sp. z o.o. w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Aktualnie czekamy na odpis wraz z uzasadnieniem wyroku.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie wykluczeniem z postępowania o udzielenie ww. zamówienia zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Kierownik Sekcji Dróg i Mostów


mgr Grzegorz Daszkiewicz

Otrzymują:

1. „DROGOMEX” sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków
2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S. A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański
3. Kwidzińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża
5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański
6. Eurovia Polska S. A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
7. „COLAS” Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie
8. ZDP a/a

Pasłek, dnia 20.03.2020

.....
(pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja* / my*, niżej podpisany* / podpisani*

.....
.....

oświadczam / oświadczamy

iż wyrażam* / wyrażamy* zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 58 dni, zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia **20.03.2020 r.** oraz oświadczam* / oświadczamy*, że jesteśmy związani złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Piona, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140,00 do km 7+750** ” przez łączny okres 88 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)