

Pasłek dnia 30.04.2020

DM.252.13.2020

## WSZYSCY WYKONAWCY

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego – Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km”**

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) informujemy i wyjaśniamy:

### Pytanie nr 1.

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może

wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje możliwości wydłużania terminów o które pyta Wykonawca.

**Pytanie nr 2.**

1. W umowie jest zapis § 13 „Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres .....(zgodnie z ofertą Wykonawcy). Natomiast w formularzu ofertowym widnieje zapis pkt. 2 „Udzielamy na wykonane roboty budowlane przedmiotu zamówienia gwarancji jakości na okres (.....) miesięcy”. Proszę o wyjaśnienie lub ujednoczenie zapisów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowy zapis znajduje się w projekcie umowy. W związku z tym na stronie Zamawiającego zamieszczony zostaje poprawiony załącznik nr 1.

**Pytanie nr 3.**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilościach między przedmiarem robót a formularzem kosztorysu ofertowego (załącznik nr 1A do SIWZ). Prosimy o wskazanie lub zamieszczenie poprawionych formularzy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że na stronie omyłkowo został zamieszczony niewłaściwy kosztorys ofertowy. W związku z tym Zamawiający zamieszcza prawidłowy kosztorys ofertowy.

**Pytanie nr 4**

W związku z zapisami Rozdziału III pkt. 6 SIWZ oraz ryczałtową formą rozliczania kontraktu, proszę o potwierdzenie, iż Wykonawca do oferty może dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony własnym staraniem (tj. może modyfikować/usuwać/dodawać pozycje kosztorysowe oraz zmieniać ilości robót w kosztorysie ofertowym – załącznik nr 1A do SIWZ).

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony własnym staraniem, na bazie kosztorysu ofertowego zawartego w załączniku 1A.

DYREKTOR

mgr Józef Zimójcin

