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DM.252.12.3.2022
Dotyczy postępowania pn. „Przebudowa mostu drogowego na DP nr 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany”
WSZYSCY WYKONAWCY
Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku, informuje że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 285 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
PYTANIA:

1. Brak rysunku szczegółowego dylatacji mechaniczno-bitumicznej (przekrój na jezdni, przekrój na chodnikach, szerokość wnęki, wysokość wnęki). Prosimy o uzupełninie rysunków.

2. Wykonanie dylatacji na szerokości wsporników wymagać będzie rozbiórki części wspornika na szerokości wykonywanej dylatacji. Czy Zamawiający ma zgodę na wykonanie rozbiórki części wspornika na długości umożliwiającej wykonanie dylatacji?

3. Według Wykonawcy wysokość wspornika może być niewystarczająca na wykonanie dylatacji bitumiczno-mechanicznej. Prosimy o przedstawienie rozwiązania przedstawiającego wykonanie dylatacji na szerokości wspornika.

4. Prosimy o przedstawienie rozwiązania przejścia dylatacji bitumiczno-mechanicznej pomiędzy dźwigarem a słupkiem betonowym.

5. Czy w ramach powyższego zadania należy wykonać izolację przeciwwodną zgodnie z programem prac konserwatorskich? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie w projekcie budowlanym i wykonawczym zakresu.

6. Jak ma być projektowana klasa nośności mostu po przebudowie?

7. Prosimy o załączenie inwentaryzacji balustrad stalowych.

8. Zgodnie z pkt. 13.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu oraz oświadczenie – przeciwdziałanie wspierania agresji zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Zgodnie z pkt. 13.3 SWZ Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych.

Natomiast w pkt. 16.8 ppkt. 5) SWZ Zamawiający wymaga aby oferta zawierała wykaz robót, który jest podmiotowym środkiem dowodowym.

Prosimy o usunięcie ppkt. 5) w celu wyeliminowania wskazanej wyżej sprzeczności.

9. Zgodnie z pkt. 19.1 SWZ cena oferty za realizację zamówienia jest ceną ryczałtową. W pkt. 19.2 SWZ Zamawiający informuje, że Załączony do SWZ przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, który wykonawcy mogą wykorzystać przy sporządzaniu „własnego” przedmiaru robót. Zakres robót przedstawiony w przedmiarze przekazanym przez
Zamawiającego nie jest podstawą do obliczenia ceny oferty, jak również nie będzie miał znaczenia przy rozliczaniu wykonywanych robót.

Natomiast w projekcie umowy:

1) §1 ust. 3 pkt 5) - Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym – Wykonawca wskazuje, że Zamawiający nie wymaga, na żadnym etapie procedury przetargowej złożenia Kosztorysu ofertowego. Dodatkowo Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i jak sam Zmawiający określił Zakres robót przedstawiony w przedmiarze przekazanym przez Zamawiającego nie jest podstawą do obliczenia ceny oferty, jak również nie będzie miał znaczenia przy rozliczaniu wykonywanych robót.
Prosimy o usunięcie zwrotu „wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym” w celu wyeliminowania wskazanej wyżej sprzeczności.

2) §1 ust. 6 - Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy, przedmiar (…).
Zgodnie z zapisami pkt. 19.2 SWZ kosztorys ofertowy (przedmiar) nie jest podstawą do obliczenia ceny oferty.

Prosimy o dostosowanie zapisu w celu wyeliminowania wskazanej wyżej sprzeczności.

10. §4 ust. 2 projektu Umowy - Zamawiający ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych rysunków i instrukcji.
Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp - Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z przytoczonego zapisu jest przekazanie, na etapie procedury przetargowej, pełnej i kompletnej dokumentacji na podstawie, której Wykonawca przygotowuje ofertę.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie przytoczonego zapisu.

11. §4 ust. 3 projektu Umowy - Zamawiający zastrzega sobie możliwość, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym (…).

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a nie kosztorysowy. Przytoczony zapis projektu umowy ma zastosowanie do wynagrodzenia kosztorysowego. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający nie ma prawa zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia w ramach ceny ofertowej.

Dodatkowo sam Zamawiający określił, że przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, a zakres robót przedstawiony w przekazanym przedmiarze nie jest podstawą do obliczenia ceny oferty.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie przytoczonego zapisu.

12. §4 ust. 4 projektu Umowy - Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego, za wyjątkiem oczywistych zmian wynikających z rozliczenia kosztorysowego.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy w związku z czym prosimy o usunięcie przytoczonego wyżej zapisu.

13. §9 ust. 4 projektu Umowy – Odbiory częściowe będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru częściowego zawierającego kosztorys robót przejściowych.
Zgodnie z zapisami SWZ Zakres robót przedstawiony w przedmiarze (…) nie będzie miał znaczenia przy rozliczaniu wykonywanych robót.

Biorąc dodatkowo pod uwagę, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy prosimy o usunięcie zapisu „zawierającego kosztorys robót przejściowych” w celu wyeliminowania wskazanej wyżej sprzeczności.

14. §10 ust. 6 projektu Umowy - Zamawiający może w trakcie realizacji Umowy, jednostronnie zdecydować o ograniczeniu zakresu prac i tym samym dokonać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość prac niewykonanych. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie uprawnienie Zamawiającego i zobowiązuje się w fakturze końcowej uwzględnić dokonane przez Zamawiającego obniżenie ceny i ograniczenie zakresu.
Mając na uwadze dyspozycję art. 99 ust. 1 ustawy Pzp, prosimy o określenie (procentowo) potencjalnego, maksymalnego ograniczenia zakresu prac.

15. §12 ust. 1 projektu Umowy - Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 4 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych, cena jednostkowa określona w Tabeli elementów rozliczeniowych, używana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokości wynagrodzenia.
W przedmiotowym zamówieniu nie występuje Tabela elementów rozliczeniowych. Prosimy o dostosowanie wskazanego wyżej zapisu.

16. §12 ust. 2 projektu Umowy - Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 4 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (…). W przedmiotowym zamówieniu kosztorys ofertowy nie występuje.

Prosimy o dostosowanie wskazanego wyżej zapisu.

17. Na rys. nr 9 i 10 dokumentacji projektowej wykazano pas blachy 50 x 100. Proszę o wyjaśnienie do czego ma służyć i w której pozycji TRE należy ująć prace związane z montażem blachy? . Prosimy o załączenie rysunków szczegółowych w/w blachy wraz z określeniem jej parametrów, zabezpieczenia antykorozyjnego i szczegółów mocowania.

18. Czy Zamawiający dopuszcza użycie innych materiałów niż wskazane w dokumentacji projektowej?

19. Czy Zamawiający potwierdza , iż Wykonawca będzie mógł realizować prace przy całkowitym zamknięciu ruchu dla pojazdów i pieszych.

20. Zamawiający określił jedynie część parametrów mieszanki betonowej tzn. : C 25/30 głębokość penetracji wody , rodzaj cementu.

ODPOWIEDZI:
1. Zamawiający po porozumieniu z projektantem zmienia w przęśle dylatację mechaniczno-bitumiczną na bitumiczną (szkic w załączeniu). Przekrycia dylatacyjne  będą ułożone w jezdni od słupka do słupka. Na wspornikach chodnikowych pozostanie szczelina dylatacyjna jak obecnie.
2. Patrz na odpowiedź na pytanie nr 1
3. Patrz na odpowiedź na pytanie nr 1

4. Patrz na odpowiedź na pytanie nr 1

5. Izolacją przeciwwodną  wymienioną w programie konserwatorskim jest warstwa asfaltu lanego na płycie pomostu.
6. Obiekt będzie miał nośność klasy II wg obowiązujących norm
7. Uważamy, że szczegółową inwentaryzację istniejących balustrad powinien sporządzić Wykonawca w odpowiadającym mu zakresie.
8. Niezłożenie wykazu robót na etapie składania ofert nie skutkuje odrzuceniem oferty.

9. Załączony do SWZ kosztorys ofertowy ma  ułatwić wykonawcy sporządzenie własnego kosztorysu ofertowego a tym samym obliczenie ceny za wykonanie zadania. Kosztorys ofertowy wykonawcy wybranego do realizacji zadania będzie podstawą do między innymi sporządzenia tabeli elementów rozliczeniowych (w celu określenia ilości i wartości wykonanych robót do sporządzenia faktur przejściowych), rozliczenia robót dodatkowych, rozliczenia wykonanych robót w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron itp.  

10. Ustęp ten ma zastosowanie w przypadku konieczności uszczegółowienia rozwiązań technicznych, których projektant nie mógł przewidzieć na etapie projektowania, a które wystąpiły w trakcie wykonywania robót.

11. Zapis dotyczy sytuacji zwiększenia ilości robót zamówienia czyli robót dodatkowych za dodatkowym wynagrodzeniem oraz zmniejszenia zakresu zadania co wiąże się ze zmniejszeniem wynagrodzenia.

12. Zamiast zapisu „rozliczenia kosztorysowego” powinno być „kosztorysu ofertowego”. Zamawiający zamieszcza poprawiony tekst wzoru umowy.

13. Patrz na odpowiedź na pytanie nr 9.

14. Zamawiający nie przewiduje wystąpienia konieczności ograniczenia prac o więcej niż  50% ich wartości.

15. Patrz na odpowiedź na pytanie nr 9.

16. Patrz na odpowiedź na pytanie nr 9.

17. Pokazane na rysunku nr 9 i nr 10 blachy zamontowane zostały podczas budowy mostu. Należy je oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie tak jak balustrady.
18. Zamawiający dopuszcza użycie innych materiałów zgodnie z OST.
19. Tak

20. Parametry mieszanki betonowej zapisane są w Specyfikacjach Technicznych
