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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 

Działając na podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku,  

zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa mostu 

w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka”. 

 

Uzasadnienie prawne: 

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 ust. 6 ustawy Pzp, ponieważ postępowanie obarczone 

jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, w związku z tym dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

 

Na stronie Zamawiającego (platforma e-zamowienia) zostały zamieszczone następne dokumenty: 

ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, załączniki do SWZ w tym kosztorys inwestorski.  

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego Zamawiający stwierdził, że ujawnienie kosztorysów 

inwestorskich na stronie internetowej przed terminem otwarcia ofert, które to ujawnienie nastąpiło na skutek 

omyłki Zamawiającego, stanowi naruszenie przepisów ustawy Pzp - zwłaszcza art. 255 pkt 6, oraz stanowi 

nieusuwalną wadę w postepowaniu, która uniemożliwią zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu. 

Ujawnienie kosztorysu inwestorskiego potencjalnym Wykonawcom przed otwarciem ofert zostało 

uznane za niedopuszczalne przez Krajową Izbę Odwoławczą, która w wyroku z dnia 13 stycznia 2014 r. 

(sygn. akt KIO 2901/13), stwierdziła, ze: (...) W niniejszej sprawie doszło do naruszenia także art. 96 ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, te załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania. Tym samym ujawnienie 

kosztorysu inwestorskiego, który - co nie jest sporne pomiędzy stronami - nie był jawny przed otwarciem 

ofert, stanowi naruszenie tego artykuły ustawy. Powyżej wskazane okoliczności stanowią wady 

postępowania (naruszenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których nie 

można cofnąć, a tym samym mają charakter nieusuwalny. 
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Nie ulega Wątpliwości, ze udostepnienie kosztorysu mogło mieć wpływ na wyceny ofert składanych 

w postępowaniu oraz mogło mieć wpływ na wynik postępowania, co z kolei może prowadzić do 

unieważnienia umowy na podstawie art. 457 ust. 1 pkt 1 Pzp. Nie ulega również wątpliwości, że zaistniała 

wada jest nieusuwalna.  

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na 

podstawie art. 255 art. 6 Pzp, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
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