Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku                                                                                                                               DM.252.4.2016
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROZDZIAŁ 2.
FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM:

- Formularz Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót)
Formularz
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA


          Do:  
                                                                                                     Zarządu Dróg Powiatowych 
                                                                                                  w Elblągu z siedzibą w Pasłęku

                                                                                                                   ul. Dworcowa 6, 14 - 400 Pasłęk
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)”.
MY NIŻEJ PODPISANI

…………………..............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz

…………………..............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

 (nazwa (firma )dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie i w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:
za cenę netto: ……………………… zł. (słownie złotych: ……………………………………………………), powiększoną o aktualny podatek VAT ….%, co w wyniku daje cenę brutto: …………………….. zł, (słownie złotych: ……………………………………………...………..), zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym (wycenionym przedmiarem robót).
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w  terminie: od dnia zawarcia umowy do 30 października 2016 roku.
5. UDZIELAMY  gwarancji  na wykonane roboty na okres …… miesięcy, licząc od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. UWAŻAMY SIĘ, za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków    Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości  …………………… zł, w formie …………………………………………………………………………………..

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/ przy udziale podwykonawców*

a)   ............................................................................................................................................................................
(zakres robót/część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)
b)   ............................................................................................................................................................................
(zakres robót/część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)
9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy* / Wykonawców* dla potrzeb niniejszego 
     zamówienia jest następujący: 
...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

10.  DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10 % ceny oferty określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/formach: 
…….............................................................................................................................................................................
11.  OŚWIADCZAMY, że: niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne* / informacje i dokumenty zawarte w ofercie oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą na stronach nr  od ............. do ................ zawierają  informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji, co potwierdzamy w załączonych do niniejszej oferty wyjaśnieniach*.
12.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się , w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia tejże umowy zgodnie z niniejszą ofertą,  na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13.  WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax ……………………………………………………., e-mail ……………………………………………………………

14.  OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.
15.  ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część  są:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

………………..………, dnia …………….. 2016 r. 

                         
                                                           ..................................................................

               


                                                                        (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Załącznik do formularza oferty
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY
(Wyceniony przedmiar robót)


Zakres rzeczowy robót do wykonania w postępowaniu pn:   „Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)”.
	Lp
	Opis pozycji
	Ilość
	J.m.
	Cena

Jedn.(zł)
	Wartość (zł)

	I
	BRANŻA: DROGI
	
	
	
	

	A
	 Roboty przygotowawcze 
	
	
	
	

	1
	Roboty pomiarowe – wyniesienie niwelety
	 0,61      
	km
	
	

	2
	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	 0,61      
	km
	
	

	3
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) wraz z wywozem i utylizacją
	9,00      
	szt
	
	

	4
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) wraz z wywozem i utylizacją
	 15,00      
	ha
	
	

	5
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) wraz z wywozem i utylizacją
	 4,00      
	szt
	
	

	6
	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej
	1440,00
	m
	
	

	7
	Rozebranie ław pod krawężniki – przy ławie z betonu
	79,20
	m3
	
	

	8
	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej o wymiarach 8x30 cm
	1114,00
	m
	
	

	9
	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej
	176,00
	m2
	
	

	10
	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej
	246,00
	m2
	
	

	11
	Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej 9x11 na podsypce cementowo - piaskowej
	9,00
	m2
	
	

	12
	Rozebranie nawierzchni  betonowych grubości 15 cm
	 240,00      
	m2
	
	

	13
	Rozebranie nawierzchni z polbruku gr. 8cm na podsypce: cementowo-piaskowej
	876,00
	m2
	
	

	14
	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 6 cm - jezdnia (odcięcie nawierzchni piłą )
	207,20
	m2
	
	

	15
	Wywóz gruzu na magazyn wykonawcy wraz z utylizacją 
	565,80
	t
	
	

	B
	 Roboty ziemne 
	
	
	
	

	16
	Wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: grunt kat. III - wraz z wywozem urobku na magazyn wykonawcy
	970,56
	m3
	
	

	C
	Podbudowy
	
	
	
	

	17
	Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm
	2 730,00
	m2
	
	

	18
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm - chodniki
	2 730,00
	m2
	
	

	19
	Warstwa odsączająca z piasku zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm - zjazdy i zatoki postojowe
	1 115,20
	m2
	
	

	20
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy i zatoki postojowe
	1 115,20
	m2
	
	

	21
	Warstwa odsączająca z piasku zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 30 cm - poszerzenie
	150,00
	m2
	
	

	22
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 25 cm - poszerzenie
	130,00
	m2
	
	

	23
	Wyrównanie istniejącej podbudowy AC 16P KR-3, 100 kg/m2 : mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie
	376,00
	t
	
	

	24
	Czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej: bitumicznej
	11 420,00
	m2
	
	

	D
	 Nawierzchnie 
	
	
	
	

	25
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr 4 cm
	860,00
	m2
	
	

	26
	Nawierzchnia z AC 22 W, KR-3,  warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 7 cm
	3 830,00
	m2
	
	

	27
	Nawierzchnia z SMA 8,KR-3,  warstwa ścieralna, po zagęszczeniu o grubości: 3 cm
	3 830,00
	m2
	
	

	28
	Nawierzchnie z kostki kamiennej 9x11, na podsypce cementowo-piaskowej - wyspa rozdziału - kostka z odzysku
	9,00
	m2
	
	

	29
	Nawierzchnie z kostki kamiennej 9x11, na podsypce cementowo-piaskowej - wyspa rozdziału - kostka nowa
	7,00
	m2
	
	

	30
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej - zjazdy, miejsca postojowe 
	802,00
	m2
	
	

	31
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kostka z odzysku, na podsypce cement-piaskowej - zjazdy 
	162,00
	m2
	
	

	32
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki
	1 107,50
	m2
	
	

	33
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki - kostka z odzysku
	412,50
	m2
	
	

	34
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bez fazy o grubości: 8 cm - czerwonej, na podsypce cementowo-piaskowej - ścieżka rowerowa
	1 360,00
	m2
	
	

	E
	Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	
	
	
	

	35
	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej, grubowarstwowe, termoplastyczne, odblaskowe - przejścia dla pieszych i linie na  skrzyżowaniach 
	204,944
	m2
	
	

	36
	Oznakowanie poziome nawierzchni z kostki betonowej, cienkowarstwowe, odblaskowe - przejścia dla pieszych i symbole - ścieżka rowerowa
	42,698
	m2
	
	

	37
	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej - powierzchniowe - kolor czerwony, cienkowarstwowe, odblaskowe - ścieżka rowerowa 
	34,00
	m2
	
	

	38
	Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 65 mm
	33,00
	szt
	
	

	39
	Przestawienie słupków do znaków drogowych wraz z przymocowanymi tablicami: z rur stalowych o średnicy 65 mm
	4,00
	szt
	
	

	40
	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, tablice znaków średnie.
	33,00
	szt
	
	

	41
	Bariery wygrodzeniowe typ OLSZTYŃSKI - kolor żółty
	40,00
	m
	
	

	F
	 Elementy ulic 
	
	
	
	

	42
	Krawężniki betonowe  o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
	1 771,00
	m
	
	

	43
	Obrzeża betonowe 25x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełnienie spoin zaprawą cementową
	1 760,00
	m
	
	

	44
	Ławy pod krawężniki i obrzeża: betonowe z oporem beton C 12/15
	176,72
	m3
	
	

	G
	Regulacja urządzeń
	
	
	
	

	45
	Wymiana rusztu żeliwnego na polimerobetonowy - wpusty deszczowy
	4,00
	szt
	
	

	46
	Regulacja pionowa: skrzynki zaworów wodociągowych
	15,00
	szt
	
	

	47
	Regulacja pionowa: włazów kanałowych
	17,00
	szt
	
	

	48
	Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych 
	14,00
	szt
	
	

	H
	Zieleń drogowa 
	
	
	
	

	49
	Uzupełnienie humusu średniej grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą
	 1800,00      
	m2
	
	

	RAZEM NETTO od poz. 1 do 49
	

	II
	BRANŻA: KANALIZACJA DESZCZOWA - 
	
	
	
	

	
	Odc  drogi powiatowej nr 2182 ul. Polnej od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)
	
	
	
	

	50
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.
	0,760
	km
	
	

	51
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)
	2 000,000
	m3
	
	

	52
	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
	1 430,100
	m3
	
	

	53
	Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV - ziemia z wykopów
	519,900
	m3
	
	

	54
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III - nadmiar ziemi z wykopów
	50,000
	m3
	
	

	55
	Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cm
	777,560
	m2
	
	

	56
	Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem
	233,270
	m3
	
	

	57
	Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
	1 780,000
	m3
	
	

	58
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 6,0 m.Grunt kat.III-IV
	2 120,000
	m2
	
	

	59
	Rurociągi z PCV (SN8)  o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na uszczelkę gumową - kan. grawitacyjna - analogia
	118,000
	m
	
	

	60
	Rurociągi z PVC-U o średnicy zewnętrznej 315 mm łączone na uszczelkę gumową - analogia
	236,600
	m
	
	

	61
	Rurociągi z PVC-U o średnicy zewnętrznej 400 mm łączone na uszczelkę gumową
	143,600
	m
	
	

	62
	Rurociągi z PVC-U  o średnicy zewnętrznej 500 mm łączone na uszczelkę gumową - analogia
	107,100
	m
	
	

	63
	Rurociągi z PP o średnicy zewnętrznej 630 mm łączone na uszczelkę gumową 
	157,900
	m
	
	

	64
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300 mm
	1,000
	próba
	
	

	65
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400 mm
	1,000
	próba
	
	

	66
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 500 mm
	1,000
	próba
	
	

	67
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie wraz z przejściami szczelnymi
	30,000
	szt.
	
	

	68
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie. Nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy głębokości
	11,000
	0.5 m
	
	

	69
	Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o średnicy 600 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną - analogia
	6,000
	szt.
	
	

	70
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z przejściami szczelnymi - analogia
	24,000
	szt.
	
	

	71
	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m.
	4,000
	szt.
	
	

	72
	Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej 150-200 mm.
	20,000
	m
	
	

	73
	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające
	20,000
	r-g
	
	

	RAZEM NETTO od poz. 50 do poz. 73
	

	
	Odcinek drogi gminnej nr 108073N (od ul. Ogrodowej)
	
	
	
	

	74
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.
	0,820
	km
	
	

	75
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)
	4 650,000
	m3
	
	

	76
	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
	3 863,900
	m3
	
	

	77
	Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV - ziemia z wykopów
	636,100
	m3
	
	

	78
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III - nadmiar ziemi z wykopów
	150,000
	m3
	
	

	79
	Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cm
	902,440
	m2
	
	

	80
	Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem
	270,730
	m3
	
	

	81
	Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
	4 270,000
	m3
	
	

	82
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 6,0 m.Grunt kat.III-IV
	6 563,200
	m2
	
	

	83
	Rurociągi z PP o średnicy zewnętrznej 630 mm łączone na uszczelkę gumową - analogia
	820,400
	m
	
	

	84
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 600 mm
	1,000
	próba
	
	

	85
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie wraz z przejściami szczelnymi - analogia
	30,000
	szt.
	
	

	86
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie. Nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy głębokości
	86,000
	0.5 m
	
	

	87
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - zjazd  z dz.nr 9/5 - analogia
	20,000
	m2
	
	

	88
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - ponowne ułożenie  zjazd z dz.nr 9/5- analogia
	20,000
	m2
	
	

	89
	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m.
	6,000
	szt.
	
	

	90
	Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej 150-200 mm.
	30,000
	m
	
	

	91
	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające
	80,000
	r-g
	
	

	92
	Dostawa i montaż wysokosprawnego osadnika wirowego jednokomorowego  Qnom(80%)/Qmax 60/600
	1,000
	szt.
	
	

	93
	Dostawa i montaż wysokosprawnego separatora lamelowego Qnom/Qmax 60/600
	1,000
	szt.
	
	

	94
	Dostawa  prefabrykowanego wylotu betonowego DN 600 z kratą
	1,000
	szt.
	
	

	95
	Palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbijanych na głębokość 1,5 m w grunt kat.III - umocnienie wylotu
	7,000
	m
	
	

	96
	Darniowanie skarp na płask bez humusu - umocnienie wylotu
	25,000
	m2
	
	

	RAZEM NETTO od poz. 74 do poz. 96
	

	III
	BRANŻA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE DROGOWE
	
	
	
	

	
	Odc. drogi powiatowej 2183N ul. Polna (od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)
	
	
	
	

	97
	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie
	szt.
	13,00
	
	

	98
	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
	kpl.
	13,00
	
	

	99
	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	m3
	251,64
	
	

	100
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wysięgnikowych + fundament o masie do 100 kg
	szt.
	18,00
	
	

	101
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - sodowych 150W
	szt.
	14,00
	
	

	102
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - typu LED 140W
	szt.
	4,00
	
	

	103
	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
	kpl.  Przew.
	18,00
	
	

	104
	Układanie uziomów w rowach kablowych
	m
	699,00
	
	

	105
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
	m
	1398,00
	
	

	106
	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	m
	553,00
	
	

	107
	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	m
	196,00
	
	

	108
	Układanie kabla w słupie oświetleniowym - analogia do Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania
	m
	90,00
	
	

	109
	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg
	szt.
	3,00
	
	

	110
	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych HDPE 160
	m
	29,00
	
	

	111
	Ułożenie rur osłonowych  HDPE 75
	m
	196,00
	
	

	112
	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
	szt.
	36,00
	
	

	113
	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt.
	36,00
	
	

	114
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV
	m3
	195,72
	
	

	115
	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	szt.
	18,00
	
	

	116
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	szt.
	18,00
	
	

	117
	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	odc.
	2,00
	
	

	118
	Obsługa geodezyjna + zajęcie pasa drogowego
	szt.
	1,00
	
	

	RAZEM NETTO od poz. 97 do poz. 118
	

	
	Odcinek drogi gminnej nr 108073N (od ul. Ogrodowej)
	
	
	
	

	119
	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
	szt.
	4,00
	
	

	120
	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie
	szt.
	4,00 
	
	

	121
	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
	kpl.
	4,00 
	
	

	122
	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. I-II
	m
	150,00 
	
	

	123
	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	m3
	168,84 
	
	

	124
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wysięgnikowych+fundament o masie do 100 kg
	szt.
	12,00 
	
	

	125
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - sodowych 70W
	szt.
	12,00 
	
	

	126
	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
	kpl. przew.
	12,00 
	
	

	127
	Układanie uziomów w rowach kablowych
	m
	469,00 
	
	

	128
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
	m
	938,00 
	
	

	129
	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	m
	454,00 
	
	

	130
	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	m
	65,00 
	
	

	131
	Układanie kabla w słupie oświetleniowym - analogia do Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania
	m
	60,00 
	
	

	132
	Ułożenie rur osłonowych  HDPE 75
	m
	15,00 
	
	

	133
	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami
	m
	50,00 
	
	

	134
	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
	szt.
	24,00 
	
	

	135
	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt.
	24,00 
	
	

	136
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV
	m3
	131,32 
	
	

	137
	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	szt.
	12,00 
	
	

	138
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	szt.
	12,00 
	
	

	138
	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	odc.
	2,00 
	
	

	140
	Obsługa geodezyjna + zajęcie pasa drogowego
	szt.
	1,00 
	
	

	RAZEM NETTO od poz. 119 do poz.140  
	

	
	

	OGÓŁEM NETTO od poz. 1 do 140 
	

	PODATEK VAT 23%
	

	OGÓŁEM BRUTTO
	


Słownie złotych:  netto ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podatek VAT : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Brutto   …………………………………………………………………………...………………………………………………………………………….
............................, dnia ..................... 2016 r.                              .......................................................................

               


                                                                   Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

ROZDZIAŁ 3  
OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

Załącznik nr 1:  OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 2:  OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 3:  DOŚWIADCZENIE 
Załącznik nr 4: POTENCJAŁ TECHNICZNY 
Załącznik nr 5: POTENCJAŁ KADROWY 
Załącznik nr 6: OŚWIADCZENIE o posiadaniu odpowiednich uprawnień;

Załącznik nr 7: Informacja wykonawcy w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

	Załącznik nr 1 do Rozdziału 3 SIWZ
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


MY NIŻEJ PODPISANI

…………………..............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………..............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

 (nazwa (firma ) dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców)

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)”.
OŚWIADCZAMY, ŻE nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
………………, dnia ............................ 2016 r.    


           

      



          

                                                                                   ......................................................................
               


                                                (Podpis  Wykonawcy / Pełnomocnika)
Uwaga:

 „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 2 do Rozdziału 3 SIWZ
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


MY NIŻEJ PODPISANI

…………………..............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………..............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

 (nazwa (firma )dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców)

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)”.
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
       ……………, dnia ...................... 2016 r.    


           

 



                                   .......................................................................
               


                                                 (Podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu" powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców

Załącznik nr 3 do Rozdziału 3 SIWZ
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	DOŚWIADCZENIE 


w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)”.
oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu  w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  następujących zamówień odpowiadających wymaganiom Zamawiającego
	Nazwa Wykonawcy lub podmiotu wykazującego doświadczenie
	Nazwa i adres Zamawiającego na rzecz którego wykonano roboty

	Informacje o najważniejszych robotach budowlanych 
pozwalające na ocenę warunków określonych w pkt V.1.2 

Instrukcji dla Wykonawców

(rodzaj i wartość robót, miejsce wykonania, klasa drogi)
	Czas realizacji robót
(dzień, miesiąc, rok)

	
	
	
	początek
	koniec

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Uwaga: 

Załączamy dowody dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty wymienione w tabeli zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
.............................., dnia .........................2016 r.    


           



                                                                                     ………........................................................

               


                                           (Podpis  Wykonawcy / Pełnomocnika)
Załącznik nr 4 do Rozdziału 3 SIWZ
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	POTENCJAŁ TECHNICZNY 


.

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)”.
OŚWIADCZAMY, że następujące narzędzia i urządzenia techniczne będą nam dostępne przy realizacji zamówienia
	Lp.
	Wyszczególnienie (nazwa i parametry) 
Informacje pozwalające na ocenę warunków określonych w pkt V.1.3 

Instrukcji dla Wykonawców
	Liczba jednostek
	Podstawa 
dysponowania

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	


Uwaga: 

w kolumnie 2 podać nazwę jednostki oraz parametry potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt V.1.3 Instrukcji dla Wykonawców.
Przy opisie wytwórni mas bitumicznych (WMB) również w przypadku dysponowania szybkoprzestawną WMB,  należy podać lokalizację ustawienia wytwórni, w tym odległość w km od miejsca jej ustawienia do miejsca realizacji robót, (również w przypadku zakupu mieszanek bitumicznych) 

…………………, dnia .............................2016 r.

                                                                                               ……..............................................................
               


                                                         ( Podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
Załącznik nr 5 do Rozdziału nr 3 SIWZ
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	POTENCJAŁ KADROWY 


w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)”.
OŚWIADCZAMY, że dysponujemy  i skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby:
	Lp.
	Powierzona funkcja


	Podstawa dysponowania osobami


	KWALIFIKACJE ZAWODOWE, DOŚWIADCZENIE i WYKSZTAŁCENIE
(Informacje pozwalające na ocenę warunku określonego w pkt V.1.4 Instrukcji dla Wykonawców) 

	
	Nazwisko i imię
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Kierownik budowy 
	
	

	
	
	
	

	2.
	Kierownik robót  
	
	

	
	
	
	

	3.
	Kierownik robót  
	
	

	
	
	
	


Uwaga:

Dla kandydatów wymienionych w poz. 1-3 należy załączyć oświadczenie wymagane postanowieniami pkt VI.1.5  Instrukcji dla Wykonawców.
…………………, dnia .............................2016 r.               
                                                                                              …..................................................................

               


                                          (Podpis  Wykonawcy / Pełnomocnika)
Załącznik nr 6 do Rozdziału nr 3 SIWZ
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE 

o posiadaniu wymaganych uprawnień



w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)”.
OŚWIADCZAMY, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia:

	Imię i Nazwisko
	Specjalizacja,

numer uprawnień



	
	

	
	

	
	


…………………, dnia .............................2016 r.               

                                                                                              …..................................................................

               


                                          (Podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
Załącznik nr 7 do Rozdziału nr 3 SIWZ
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	Informacja wykonawcy 

w sprawie przynależności do grupy kapitałowej



MY NIŻEJ PODPISANI

…………………..............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………..............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

 (nazwa (firma )dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców)

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)”.
INFORMUJEMY, ŻE : 

    -    nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych* 
    -    należymy do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych* i  w załączeniu przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
1. …………………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………………….,
3. …………………………………………………………………………………………………………….,
4. …………………………………………………………………………………………………………….,
* niepotrzebne skreślić  

Uwaga: niniejszą informację składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

…………………, dnia .............................2016 r.               

                                                                                              …..................................................................

               


                                          (Podpis  Wykonawcy / Pełnomocnika)
ROZDZIAŁ 4. 
SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)”.

Znajdują się w wersji elektronicznej (PDF) na stronie internetowej zamawiającego
http://zdp.bip.powiat.elblag.pl 

lub w wersji papierowej, do wglądu w sekcji dróg i mostów w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ 5.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)”.

Znajduje się w wersji elektronicznej (PDF) na stronie internetowej Zamawiającego
 http://zdp.bip.powiat.elblag.pl  

lub w wersji papierowej, do wglądu w sekcji dróg i mostów w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ 6. 
WZÓR UMOWY 

WZÓR

UMOWA Nr ………/2016
zawarta w Pasłęku w dniu ............................, pomiędzy: 

Zarządem Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku

ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk

NIP 578-25-51-632, reprezentowanym przez:

     1) ……………………………………………… - …………………..……………………………

przy kontrasygnacie ………………………………………- ………………………………...

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………….................................................................................................,

z siedzibą ……………………………………………………………………………………,

posiadającym wpis do ……………………………………………………………………….

prowadzonego przez ……………………………………………………….., pod numerem ..………………….. NIP ……………………….

reprezentowanym przez:

     1) ………………………………………………… - …………………………….…………..
     2) ………………………………………………… - …………………………….…………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1 Przedmiot umowy
     1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego roboty budowlane polegające na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)”.

zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy złożonej w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy DM.252.4.2016.
     2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Nr 290) na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

     3. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy, 
a także poznał istniejący stan faktyczny.

     4. Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem kosztorysowym określonym w § 9, 
do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone do użytkowania.

     5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty składające się na przedmiot umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

    6. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w § 11 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 5 o zmiany, które wystąpiły w okresie rozliczeniowym i przedłożenia go do zatwierdzenia Zamawiającemu.
§ 2 Termin realizacji umowy
     1. Termin rozpoczęcia zamówienia:  od dnia zawarcia umowy.

Rozpoczęcie robót określonych w § 1, ustala się na dzień przekazania terenu budowy. Co nastąpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia niniejszej umowy.
    2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 10 i § 5 ust. 4. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

     3. Zakończenie robót nastąpi nie później niż do 30 października 2016 r.
Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę potwierdzaną wpisem  INSPEKTORA NADZORU w dzienniku budowy i pismem potwierdzającym wysłanym do Zamawiającego podpisanym przez Inspektora Nadzoru o ile czynności odbioru końcowego nie zostaną wstrzymane przez Zamawiającego z powodów, o których mowa w §13 ust. 5. 
W przypadki wstrzymania przez zamawiającego czynności odbioru końcowego, za termin zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po których zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego.
Potwierdzenie gotowości do odbioru winno nastąpić w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę.

     4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym okoliczności o których mowa w §11 i §18, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności i usuwania ich skutków.

     5. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy są stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4.

     6. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
§ 3 Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy
     1. Zamawiający ustanawia INSPEKTORA NADZORU w  osobie ........................................., posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności ..........................................................., powierza mu czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 26 ustawy – Prawo budowlane.
     2. Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA BUDOWY w osobie ......................................., posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności ...........................................

     3. Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA ROBÓT w osobie ......................................., posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności ...........................................
     4. Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA ROBÓT w osobie ......................................., posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności ...........................................

     5. Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego / INSPEKTORA NADZORU do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone w siedzibie Wykonawcy,  lub złożone u KIEROWNIKA BUDOWY / ROBÓT albo zostanie dokonany stosowny wpis do dziennika budowy.

§ 4 Obowiązki Wykonawcy
     1. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający nieodpłatnie przekaże Wykonawcy jeden kompletny egzemplarz dokumentacji projektowej, STWiORB oraz pozwolenie na budowę (zgłoszenie robót budowlanych).

     2. Wykonawca, własnym staraniem i na własny koszt, opracuje (uzyska uzgodnienia, opinie 
i zatwierdzenie) projekt organizacji ruchu na czas budowy, doprowadzi energię elektryczną i wodę do placu budowy w celu realizacji inwestycji oraz poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji robót, wynikające z ustaleń poczynionych z Właścicielami mediów. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno – techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
     3. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy.

     4. Wykonawca ma obowiązek oznakowania terenu budowy – odcinka drogowego na długości miejsca wykonywania robót, na podstawie protokołu przekazania terenu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, w szczególności odcinka robót stwarzającego niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi.
     5. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy lokalne dotyczące zdrowia i BHP, a mające zastosowanie do Wykonawcy.

     6. Pracownicy Wykonawcy winni być ubrani w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami BHP.

     7. Wykonawca nie dopuści do podjęcia pracy i przebywania na terenie budowy osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających.
     8. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę postanowień o których mowa w ust. 4, ust. 5, ust. 6 i ust. 7 niniejszego § Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 2000,00 zł za jedno zdarzenie. Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych wymagań upoważnieni są specjaliści nadzorujący roboty w imieniu Zamawiającego.

     9. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał Zamawiającego i Inspektora Nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a także szkodach na majątku Zamawiającego w momencie nastąpienia tego rodzaju zdarzenia.

     10. Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy - Prawo budowlane i uzyskać jego uzgodnienie z Zamawiającym /Inspektorem Nadzoru.

     11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

      a) obsługę geodezyjną budowy,

      b) wszelkie badania i pomiary wynikające z zapisów dokumentacji projektowej i STWiORB, niezbędne do wykonania kompletnego dzieła budowlanego i przekazania go Zamawiającemu.

W przypadku zlecenia przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru badań sprawdzających, które nie potwierdzą osiągnięcia wymaganych parametrów określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB koszt wykonania tych badań poniesie Wykonawca.

     12. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2012r. poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 i 951z późn. zm).

     13. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za:

      a) przyjęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego jego całości,

      b) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót,

      c) informowanie Zamawiającego / INSPEKTORA NADZORU o konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 11 ust. 2a, 2b i 4  w ciągu 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

      d) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności Dziennika budowy oraz książki obmiaru wykonanych i odebranych robót.

§ 5 Ubezpieczenie
     1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na czas realizacji robót objętych umową, tj. do dnia odbioru końcowego tych robót.

     2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

     a) roboty objęte umową w kwocie brutto określonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,  urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót; zmiana kwoty określonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy nie powoduje zmiany kwoty ubezpieczenia;

     b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
     3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu odpis (kopię) umowy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

     4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, w ramach wynagrodzenia umownego, wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (w tym na rzecz osób trzecich).
§ 6 Materiały do wykonania przedmiotu umowy
     1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i STWiORB, oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
     2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej.

     3. Materiały pozyskane z rozbiórki w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład zgodnie z decyzją Zamawiającego / INSPEKTORA NADZORU podjętą w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
     4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego / INSPEKTORA NADZORU okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

     5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia ciężarów i użytych materiałów. Badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

     6. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

§ 7 Personel Wykonawcy
     1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

     2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty*, wraz z oświadczeniami o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy / Kierownika Robót osób wskazanych w ofercie.
     3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i/lub robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia ale wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ. Osoby te maja obowiązek złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2.
     3a. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu narzędzi i urządzeń wskazanych w ofercie. Zmiana narzędzi i urządzeń wskazanych w ofercie w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia ale wyłącznie wtedy, gdy parametry zamiennych narzędzi i urządzeń będą takie same lub wyższe od parametrów wymaganych w SIWZ.
     4. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 i 3a nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
     5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób oraz narzędzi i urządzeń niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 8 Podwykonawcy
     1.*  Wykonawca oświadcza, że wszystkie roboty wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.

     1.1* Wykonawca oświadcza, że następujące wskazane w ofercie roboty wykonane zostaną przez

podwykonawców:2 .............................................................................................................................................

Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.

      1.2* Wykonawca oświadcza , że następujące roboty wykonane zostaną przez wskazanych w ofercie

podwykonawców :3 …………………………………………..…………………………………………………………………………………………

Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.

     2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

     3. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich postanowień umowy.

     4. Powierzenie jakichkolwiek robót Podwykonawcy nie wskazanemu w niniejszej umowie lub Podwykonawcy innemu niż wskazany przez Wykonawcę w niniejszej umowie w ust. 1 musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

     5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany o której mowa w ust. 4 nie później niż 21 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy z przyczyn obiektywnych podwykonawca wskazany w ofercie nie będzie mógł uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy i Wykonawca przedstawi aktualne dokumenty potwierdzające, że proponowany podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie niższym niż podwykonawca wskazany w ofercie. 3
     6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

     7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z wyciągiem z kosztorysu ofertowego obejmującego zakres robót powierzonych podwykonawcy wraz z cenami jednostkowymi Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

     8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 7.

     9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

      a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót,

     b)  niezałączenia do projektu zestawień, o których mowa w ust. 7,

     c) nie umieszczenia w umowie iż okres odpowiedzialności za wady, nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności, za wady, Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca w umowach z podwykonawcami zawrze zapis, zgodny z brzmieniem § 14 ust. 1 niniejszej umowy , o treści : „odpowiedzialność Podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona i wynosi …. miesięcy od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy”.

     d) niespełniania przez Podwykonawców warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców,

     e) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

     f) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawców płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawców;

     g) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,

     h) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umowy dla tych robót,

     i) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

     10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

     11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

     12. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach

określonych w ust. 10.

     13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

     14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane,

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

     15. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo w przypadku określonym w ust. 10 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 14, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

     16. Wykonawca przedłoży, wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 11 i ust. 14, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy.

     17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 16.

     18. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 9, stosuje się zasady określone w ust. 7– 16.

     19. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

     20. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia:

      a. oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przy realizacji dostaw i usług,

      b. dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom przy realizacji robót budowlanych , których termin płatności upłynął w danym okresie rozliczeniowym.

Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia winny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

Dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty wynagrodzenia jest kopia przelewu wraz z kopią faktury Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

     21. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

     22. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 21, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy.
     23. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

     a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

     b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

     c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

     24. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 22 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy i nie przekroczy kwoty wynikającej z ofertowego zakresu

robót i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy.

     25. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

     26. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

     27. Zamawiający wymaga, aby wszystkie warunki umowy dotyczące, jakości i gwarancji wykonanych robót spisane przez Wykonawcę w umowie z Podwykonawcą były zgodne z warunkami spisanymi z wykonawcą robót budowlanych. 

§ 9 Wynagrodzenie
     1. Wynagrodzenie umowne za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Strony ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę .............................. zł bez podatku VAT, (słownie złotych: ................................................................................................................................................................), 

powiększoną o podatek VAT w kwocie ...................... zł, (słownie złotych: ……….........................), co stanowi kwotę  ................................ zł  łącznie z podatkiem VAT, (słownie złotych: ……………...........................................).

Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia brutto umowy, wynikającą z zaokrągleń podatku VAT w wystawionych fakturach przejściowych.

     2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

     3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust.4.

     4. W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

     5. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 3 miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 1, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy.

§ 10 Rozliczenia i płatności
     1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 9 rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur przejściowych VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót. 

Zestawienie winno być sporządzane przez Wykonawcę narastająco, a wartość wykonanych robót ma być pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.  Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez właściwego INSPEKTORA NADZORU i zatwierdzone przez Zamawiającego.

     2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi VAT, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1.

     3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru końcowego robót, w oparciu o protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych robót. Zestawienie winno być sporządzone przez Wykonawcę narastająco, a wartość wykonanych robót ma być pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez właściwego INSPEKTORA NADZORU oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

     4. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartości wykonanych robót stanowić będzie wynik iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami  § 12.
     5. Wraz z fakturą  końcową Wykonawca przedstawi  oświadczenie, w którym:

     a) wymieni zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz z określeniem przyczyn powstania tych zaległości i ich wysokości oraz zasadnością odsetek za opóźnienie  zapłaty,

     b) wymieni kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminów wymagalności,

     c) określi kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na okres gwarancji lub rękojmi wraz z podaniem terminów wymagalności.

     6. W przypadkach istnienia kwot określonych w ust 5 pkt a i b, rozliczenie końcowe (w części odpowiadającej powyższym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich zaległości w stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z tytułu wypłaty wynagrodzenia. W przypadku wątpliwości Zamawiający może żądać dowodów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy , w określonej przez siebie formie. Powyższe odnosi się odpowiednio do rozliczeń  częściowych w trakcie realizacji umowy.

     7. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt a i b ma obowiązek zapłaty faktury, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

     8. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze oraz rachunek/i bankowy/e podwykonawcy/ów wskazany/e w dyspozycji zapłaty sporządzonej przez Wykonawcę.

     9. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej  578-25-51-632 o raz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
§ 11 Zmiany zakresu robót
     1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami oraz sieciami.

     2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:
     a) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej;

     b) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej;

     c) dokonania zmiany określonej harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 1

ust. 5, kolejności wykonania umowy, a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń.

     3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami  § 12.

     4. W sytuacji zaistnienia, niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej, konieczności wykonania robót nieobjętych niniejszą umową, których oddzielenie od zamówienia podstawowego wymagałoby, z przyczyn technicznych lub gospodarczych, poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego, co zostanie stwierdzone w protokole konieczności, Zamawiający może zlecić ich wykonanie Wykonawcy w ramach zamówienia dodatkowego, na podstawie odrębnej umowy.

     5. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodującej wzrost ceny wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego na piśmie.

§ 12 Rozliczenie zmiany zakresu robót
     1. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 11 ust. 2, jest odpowiedni kosztorys sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z instrukcjami stanowiącymi „Metody kosztorysowania robót budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp. z o.o. Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych Komitet Ekonomiki Budownictwa, wydanie 1, Warszawa 2008) i w oparciu o protokół konieczności i protokół uzgodnień – między Stronami – danych wyjściowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwłocznie sprawdzony przez właściwego INSPEKTORA NADZORU.

     2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym powinna być zastosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
     3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami  § 11 ust. 2 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporządzić kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli ceny jednostkowe będą skalkulowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu oraz ustępu 2. niniejszego paragrafu Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

     4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 3 i przedłożyć je Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót, których te ceny dotyczą.

§ 13 Odbiór robót
     1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (KIEROWNIK BUDOWY) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w Dzienniku budowy. INSPEKTOR NADZORU ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania się przez INSPEKTORA NADZORU w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika budowy.

     2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, Dziennikiem budowy oraz niniejszą umową, protokołami konieczności oraz zasadami wiedzy technicznej.

     3. Odbiór końcowy, odbiór ostateczny (przed upływem okresu rękojmi/gwarancji) dokonywane będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o terminie odbioru końcowego i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji.

     4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru wpisem do Dziennika budowy oraz oświadczeniem potwierdzającym gotowość przez  Inspektora Nadzoru.

     5. Nie później niż w dniu rozpoczęcia końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy: 
a) dokumentację projektową powykonawczą, 
b) Dziennik budowy, 
c) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń, 
d) protokoły badań i sprawdzeń, 
e) oświadczenia Kierownika Budowy o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. „a”, lit. „b” Prawa budowlanego. 
f) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny.
     6. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5.

     7.   Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

     1) Nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, to Zamawiający dokona odbioru końcowego i wyznaczy termin do usunięcia tych wad.

     2) Nie nadające się do usunięcia:

          a) Jeżeli wady (wady trwałe) umożliwiają użytkowanie PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający dokona odbioru końcowego, obniżając jednocześnie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej estetycznej i technicznej,

          b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający przerywa czynności odbioru końcowego i żąda wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi w wyznaczonym terminie.

     8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4.

     9. Z czynności odbioru końcowego i odbioru ostatecznego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 7 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

      10. Nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi Zamawiający wyznaczy datę odbioru ostatecznego i powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej.

     11. Po protokolarnym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w §16 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 14 Rękojmia
     1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona i wynosi ……. miesięcy od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

     2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

     3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w niniejszym paragrafie, w terminie określonym przez Zamawiającego w zgłoszeniu wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty, o której mowa w § 16, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 15 Kary umowne
     1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

     a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości  0,05 % kwoty określonej w § 9 ust.1. ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za każdy dzień zwłoki liczony w stosunku do terminu zakończenia robót określonego w §2 ust. 3 pkt a).
     b) za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % kwoty określonej w § 9 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT,

     c) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z  zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu, wykonanie lub utrzymanie oznakowania z nienależytą starannością – 1 000,00 zł za każdy dzień powyższych nieprawidłowości,

     d) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 8 – w wysokości 0,05 % kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy,

     e) w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę postanowień o których mowa w § 4 ust. 2, ust. 3, Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości  5 000,00 zł  za każdy przypadek nie przestrzegania wymienionych postanowień. Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych wymagań upoważnieni są: ZAMAWIAJĄCY i INSPEKTOR NADZORU,

    f)  zatrudnienie podwykonawcy przed przedłożeniem Zamawiającemu umowy z podwykonawcą, o której mowa w § 8, stanowi podstawę do naliczenia kary w wysokości  określonej w ust. 1 pkt d),
     g) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie realizacji robót zgodnie z treścią § 4 ust. 8 jak i zapisów STWiORB, ZAMAWIAJĄCY/INSPEKTOR NADZORU wyznaczy termin ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia ZAMAWIAJĄCEGO/INSPEKTORE NADZORU, zostaną mu naliczone kar w wysokości 0,05% kwoty określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia / niewykonania.

     h) skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób lub narzędzi i urządzeń, niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do naliczenia kary w wysokości określonej w pkt. d) lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

     i) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy,

     j) Za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokośi 0,05% kwoty określonej w § 10 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za każdy dzień zwłoki/niewykonania.

    k) Za nieprzedłużenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości w określonej w ust. 1 pkt. d).

     l) Za nieprzedłużenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości określonej w ust. 1 pkt. d).

     ł) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości określonej w ust. 1 pkt. d).

     2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidłowo, Zamawiający pokryje swoje roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

     3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

     a) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1 – w wysokości 0,05 % kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy ,

     b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT , ustalonej w dniu zawarcia umowy.

     4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

     5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

     6. Potrącenia, o których mowa w ust. 1 lit. a, b, c, d mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z faktur przejściowych lub faktury końcowej lub z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 16 umowy.

     7. W przypadku braku możliwości dokonania potracenia w sposób, o którym mowa w ust. 6  kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą zapłacone w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

     8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących na nim płatności.

     9. Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 17 ust. 1 umowy.
§ 16 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
     1. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 łącznie z VAT, w formie ...................................................................., co stanowi kwotę ....................... ZŁ (słownie .................................................................................. złotych).

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

     2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących wysokościach i terminach:

     a) 70% określonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ ZŁ, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 15 ust. 1 pkt a), c), d) – w ciągu 30 dni od dnia końcowego odbioru robót,

     b) 30% określonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ ZŁ, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 15 ust. 1 pkt b), a także o kwoty wynikające z roszczeń, o których mowa w § 15 ust. 2 – w ciągu 15 dni po upływie 36-miesięcznego okresu rękojmi rozpoczętego w dniu zakończenia końcowego odbioru robót. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

     3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

§ 17 Odstąpienie od umowy
     1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

     2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

     a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

     b) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń INSPEKTORA NADZORU nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

     c) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 14 dni i nie podjął prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni,

    d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
     3. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.

     4. Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

     5. W razie rozwiązania umowy, Strony umowy przy udziale właściwego INSPEKTORA NADZORU

sporządzą w terminie do 5 dni od daty rozwiązania, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół

inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

     6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy przy udziale właściwego INSPEKTORA NADZORU, ponosi Strona winna rozwiązania umowy.

     7. Gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
§ 18 Zmiany umowy
     1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

     2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej umowie. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp , w tym art. 144 ust. 1 oraz określonych w niniejszej umowie.
     3. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 19 Postanowienia końcowe
     1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z 2016r., poz. 290),) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

     2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

     3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  STANOWIĄCYCH  INTEGRALNE  CZĘŚCI  UMOWY:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ ,

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami (SIWZ) obowiązująca w postępowaniu,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

4) Harmonogram rzeczowo – finansowy,
5) Gwarancja Jakości

                       W Y K O N A W C A                                                     Z A M A W I A J Ą C Y
Załącznik nr 5 do umowy

WZÓR

Pasłęk, dnia ………………………..

GWARANCJA JAKOŚCI

Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu……………

1. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk,

2. Wykonawca:_________________________________________________________

3. Umowa nr:  _________________________________________________________

4. Umowa/y na roboty budowlane/dodatkowa/e:

4.1.____________________________________________________________________

4.2.____________________________________________________________________

4.3.____________________________________________________________________

4.4.____________________________________________________________________

itd.

5. Przedmiot umowy: „_________________________________________________________”
6. Przedmiot gwarancji: łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia i użyte materiały wykonane w ramach wymienionych umów.

7. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej Przedmiotem Gwarancji:

    - łączna długość przebudowanej drogi (ulicy) - …………………………
    - łączna długość chodników ………………….., ścieżki rowerowej ………………….

    - nośność drogi – …………………….
    - łączna długość kanalizacji deszczowej: ……………….., w tym:  średnicy ……………., średnicy ……………..
    - ilość studni kd - …………………, ilość wpustów kd - ………………….

    - łączna długość oświetlenia drogowego ……………….
    - ilość punktów oświetlenia ………………. szt.  rodzaj opraw oświetleniowych ………………….
8. Data odbioru końcowego: dzień :___________ miesiąc ___________ rok ___________
9. Warunki gwarancji jakości:

9.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

9.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych Robót.

9.3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty na okres ___________ miesięcy8), licząc od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych.

9.4. w okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej w terminie do ___________dni od dnia powzięcia informacji o ujawnieniu wady.

9.5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

       a) jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu - niezwłocznie,

       b) Inspektor Nadzoru, w porozumieniu z Zamawiającym, wyznaczy termin usunięcia wad dla robót, których realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych.

9.6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

9.7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części Robót na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo.

9.8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

9.9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

       a) siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

       b) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części,

9.10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, protokołu odbioru końcowego.

9.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad.

9.12. Zamawiający może zlecić innej firmie, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, usunięcie wad lub usterek nieusuniętych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

__________________________________________________________________

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego:

__________________________________________________________________
_________________________________

8 Okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty w pkt. 5
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� Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca wszystkie roboty wykonuje siłami własnymi.


2  Dotyczy sytuacji, gdy zatrudnieni będą podwykonawcy , ale nie wskazani w ofercie.


3  Dotyczy sytuacji, gdy zatrudnieni będą podwykonawcy wskazani w ofercie , ale Wykonawca nie posłużył się nimi dla potwierdzenia   spełniania warunku.
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