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Wzór  
UMOWA NR …../2016 

zawarta w dniu ………………..2016 r. pomiędzy: 
 
Zarządem Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłeku 
14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 6 
reprezentowanym przez: 
     Dyrektora – Tadeusza Przyborskiego 
Przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Haliny Andrusewicz, 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
a 
…………………………………….., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 
…………………… prowadzonym 
przez Sąd ………………. w ……………………., ……. Wydział …………………………. Krajowego Rejestru Sądowego 
o kapitale spółki …………………………………………..zł 
NIP: …………………………………. Regon: …………………………………. 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym o wartości poniżej 5 225 000 euro dla robót budowlanych, nr DM.252.6.2016 
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm). 
 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki – droga wojewódzka nr 509”. 
 
2. Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji przetargowej 
obejmującej: SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
oraz projekt wykonawczy stanowiące załącznik nr ………… do niniejszej umowy. 
 
3. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 
     1) Umowa, 
     2) Projekty wykonawcze, 
     3) STWiORB, 
     4) Przedmiar, 
     5) SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej), 
     6) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym. 
 
4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w 
ust. 3. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o 
wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa 
kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 3. 
 
5. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego. 
 
6. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentację projektową, 
STWiORB oraz inne elementy SIWZ opisujące przedmiot zamówienia. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB 
roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 
 
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w 
przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym 
i nie wymagają zawarcia odrębnej umowy. 
 
9. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 8, będzie prowadziło do zwiększenia lub 
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą 
Umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone zgodnie z § 12 Umowy. 
 
10. Roboty budowlane nieobjęte niniejszą Umową, nieujęte w projekcie budowlanym, które nie były 
możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
stanowią roboty dodatkowe w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm). 
 

§ 2 
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę za wyjątkiem 
materiałów budowlanych nadających się i przewidzianych w dokumentacji projektowej do 
ponownego wykorzystania. 
 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r, poz. 883 ze zm.) oraz 
wymaganiom określonym w STWiORB. 
 
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

§ 3 
1. Termin zakończenia robót budowlanych do 30.11.2016 r. 
 
2.  Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty potwierdzonego 
przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia dokumentów 
niezbędnych do oceny wykonania 
zamówienia. 
 
3. Termin ustalony w ust. 1 powyżej może ulec zmianie w sytuacji określonej w § 18 niniejszej 
umowy. 
 
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

§4 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
     1) przekazanie terenu budowy niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę Robót 
Zamawiającemu kierownika budowy i kierowników robót, oraz złożeniu oświadczenia przez w/w o 
przyjęciu obowiązków, 
     2) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w 
zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, 
     3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
     4) udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do 
wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy 
     5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót, 
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     6) zapłata za wykonaną i odebraną robotę. 
2. Zamawiający ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za 
konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca ma obowiązek 
dostosować się do tych rysunków i instrukcji. 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji 
robót, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
     1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
     2) pominąć jakieś roboty, 
     3) zastosować roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku konieczności wykonania robót 
nieprzewidzianych na polecenie Zamawiającego. 
  
4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 
Zamawiającego, za wyjątkiem oczywistych zmian wynikających z rozliczenia kosztorysowego. 
 
5. Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robót objętych niniejszą umową 
wymaga sporządzenia protokołu konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania 
lub zaniechania, wyliczenie wartości robót w oparciu o zapisy § 12 niniejszej umowy. 
 
6. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych lub zaniechać wykonanie robót 
wynikających z umowy wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności. 
Zamawiający zatwierdzi protokół w terminie 3 dni od zaakceptowania treści protokołu przez 
przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru i kierownika budowy. 
 

§ 5 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
     1) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt 1.5. D-
00.00.00 STWiORB, 
     2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację przetargową z uwzględnieniem 
wymagań określonych w STWiORB, 
     3) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, badania laboratoryjne 
będą prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
     4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót w zakresie 
określonym postanowieniami pkt 8 D-00.00.00 STWiORB, 
     5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do 
dbania o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych 
materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu 
robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 
całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 
     6) zapewnienie odpowiednich środków celem zabezpieczenia dróg i obiektów inżynieryjnych 
prowadzących do terenu budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub transport i 
sprzęt Wykonawcy lub jego dostawców i Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się 
do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z 
terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i obiektach inżynierskich, 
     7) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich 
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 
     8) informowanie Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz terminie 
odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiORB, 
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     9) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót, 
     10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i 
wypadkach, 
     11) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem 
uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu przystąpienia do wykonywania 
robót budowlanych, 
     12) oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie 
tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót, 
     13) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w 
okresie realizacji przedmiotu umowy, 
     14) zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom jeżeli Wykonawca korzysta z 
Podwykonawców. 
 
2. Opóźnienie z tytułu nieprzekazania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4) powyżej będzie 
traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót. 
 
3. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, 
których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26.06.1974r. – Kodeks pracy (t.j.Dz.U. z 2015 poz. 1066 z późn. zm.) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o 
których mowa powyżej . W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy 
tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby, oraz czynności, które były wykonywane przez tą 
osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
przedłoży dowody zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni roboczych. 
 
5. Zamawiający może w każdym czasie zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy celem 
przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 3 są zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę. 
 
KIEROWANIE ROBOTAMI 

§6 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel 
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim 
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w 
terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej 
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 
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którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 
kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
 
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 
powyżej i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
 
5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w 
ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 
 
NADZÓR 

§ 7 
1. Zamawiający w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawcę o osobach pełniących 
funkcję Inspektora Nadzoru. 
 
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej będą działać w granicach umocowania określonego w 
ustawie Prawo budowlane. 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób, o czym Zamawiający powiadomi na piśmie 
Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
 
4. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Wykonawcy sprawować będzie p. …………….………………….. 
 
PODWYKONAWSTWO 

§ 8 
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące elementy robót: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 2. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 
 
3. Wykonawca może: 
     1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej 
części do powierzenia Podwykonawcom, 
     2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie, 
     3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 
     4) zrezygnować z podwykonawstwa. 
 
4. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i 
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi, zaangażowanych w 
takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych lub usług (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp). 
 
5. W przypadku gdy zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu , że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca , na którego zasoby wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
6. Umowa z Podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności, iż: 
     1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni, 
     2) Podwykonawca zawierając umowę z dalszym podwykonawcą ma obowiązek uzyskać zgodę 
Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz obowiązany jest 
przedstawić do akceptacji 
    3) projekt umowy cesji wierzytelności, który będzie zawarty między Podwykonawcą (Cedentem) a 
dalszym podwykonawcą (Cesjonariuszem) a Wykonawca będzie w tej umowie Dłużnikiem 
Wierzytelności, 
     4) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli: 
         a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane lub 
         b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez 
odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o 
podwykonawstwie. 
 
7. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień: 
     1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę, 
     2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 
 
8. Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia Wykonawcy, który jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 
 
9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być 
poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do 
realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
 
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem projektu tej umowy, a także projektu 
zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z 
projektem umowy cesji wierzytelności. 
 
11. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającego określonych w SIWZ wymagań 
dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 
 
12. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa 
się, że zaakceptował ten projekt umowy. 



7 | S t r o n a  
 

 
13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia 
realizacji robót budowlanych 
przez Podwykonawcę. 
 
14. Zamawiający zgłosi sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wcześniej przez niego projektem 
umowy o podwykonawstwo. 
 
15. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę 
umowę. 
 
16. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni 
od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej 
terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 20.000zł. 
 
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
 
18. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 
reprezentowania. 
 
19. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, 
zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku 
nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego, 
Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której 
mowa w treści przepisów Prawa zamówień publicznych. 
 
20. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas 
wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. 
 
21. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 
 
22. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
 
23. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do 
umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
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ODBIORY 
§ 9 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu zamówienia, 
objętego niniejszą umową. 
 
2. Zamawiający powoła komisję, która dokona odbioru robót. Rozpoczęcie czynności odbiorowych 
nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia 
Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do 
oceny wykonania zamówienia. 
 
3. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór przed 
upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB. 
 
4. Z czynności odbioru końcowego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 
 
5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający 
odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminu określonego w § 3 umowy, 
oznacza to opóźnienie w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o 
których mowa w § 15 niniejszej umowy. 
 
6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 
     1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni 
termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich 
sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kar umownych. 
     2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
          a) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich 
realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań 
na zasadach określonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, 
          b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, 
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 
     3) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
 
WYNAGRODZENIE. ZASADY PŁATNOŚCI 

§ 10 
1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony 
ustalają na cenę zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości brutto……………………………. 
(słownie złotych: …………………………) 
w powyższej kwocie uwzględnione zostały: 
Kwota netto w wysokości ………………………..zł 
Podatek VAT 23% w wysokości ……………………zł 
 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem wstępnym. 
Wynagrodzenie końcowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robót, 
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z 
zastrzeżeniem § 12 umowy. 
 
3. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym są stałe przez cały okres realizacji robót. 
 
4. Przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iż: 
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     1) rozliczenie końcowe następuje na podstawie ostatecznych obmiarów ilości wykonanych robót i 
zostanie ono ustalone według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu 
ofertowego, 
     2) może ulec obniżeniu lub podwyższeniu z uwzględnieniem stawek wynikających z kosztorysu 
ofertowego w przypadku niewykonania części prac objętych zakresem robót, albo gdy zakres robót w 
rzeczywistości okaże się mniejszy lub większy, 
     3) może ulec obniżeniu lub podwyższeniu na zasadach określonych w § 4 i § 12 niniejszej umowy. 
 
5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zostanie 
zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku. 
 

§ 11 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego robót. 
 
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
     1) kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
sprawdzone i potwierdzone pod względem wartości przez Kierownika budowy, 
     2) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty 
budowlane, dostawy lub usługi. 
 
3. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się z wypłatą 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie 
przedstawionych dowodów zapłaty. 
 
4. Jeżeli Wykonawca nie dokona, w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, w całości 
lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty 
tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu 
cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami 
potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót bez zastrzeżeń, za które została wystawiona 
faktura lub rachunek, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego 
żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 7. 
 
5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji może zgłosić 
przedmiotowe uwagi. 
 
6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust 6 powyżej, podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
 
7. W sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający może dokonać 
potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego, z dowolnej 
wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy. 
 
8. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy i lub 
Podwykonawcy. 
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9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 dni licząc od daty jej otrzymania. 
Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 
 
10. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby 
trzeciej. 
 

§ 12 
1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 4 ust. 3 niniejszej umowy zmian, 
odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych, cena jednostkowa określona w 
Tabeli elementów rozliczeniowych, używana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokości 
wynagrodzenia. 
 
2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 4 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie 
odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych, Wykonawca powinien przedłożyć 
do akceptacji Zamawiającego cenę jednostkową elementu nie wyższą od ceny wynikającej z 
aktualnego cennika „Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych” publikowanego w 
wydawnictwie „ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznań, ul. Stablewskiego 43, tel./fax (61) 864-25-91. W 
przypadku konieczności zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robót Wykonawca 
przyjmie ceny czynników produkcji nie wyższe od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, 
sprzętu i transportu w cenniku „Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej” 
publikowanych w w/w wydawnictwie w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana z 
uwzględnieniem nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 
a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 
opartą na własnych wyliczeniach. 
 
4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem 
robót wynikających z tych zmian. 
 
RĘKOJMIA 

§ 13 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres ………………….. (zgodnie 
z ofertą Wykonawcy). 
 
2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego robót. 
 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 
powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
 
4. Zamawiający w okresie udzielonej rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wszelkich 
ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do 
usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą 
Zamawiającego. 
 
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. 
 
6. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę 
umowną zgodnie z § 15 ust 1 pkt 2 umowy. 
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7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie 
szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one 
wynikać z wad przedmiotu umowy. 
 
ZABEZPIECZENIE 

§ 14 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny łącznie z 
podatkiem VAT określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi ……………………………………. 
 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 
 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
     1) pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego w Bank PKO BP S. A. Centrum Korporacyjne w 
Elblągu, numer rachunku:   92 1020 1752 0000 0702 0006 8676   
     2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
     3) gwarancjach bankowych; 
     4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
     5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2. ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało przez wykonawcę wniesione w formie 
……………………………………………………. 
 
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie określonej w ust.3, pkt. 2,3,4 lub 5 musi być bezwarunkowe i 
tożsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pieniądzu. 
 
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wykonawcy. 
 
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w ust. 3 powyżej. 
 
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 
 
10. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w 
ust. 1, utraci ważność z punktu widzenia celu w jakim zostało ustalone, Wykonawca zobowiązany jest 
wnieść nowe zabezpieczenie przed upływem terminu ważności zabezpieczenia pierwotnego, pod 
rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 
 
11. Wypłata, o której mowa w ust. 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 
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12. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
 
13. Kwota równa 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady. 
 
14. Kwota, o której mowa w ust. 13 powyżej zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 
 
KARY UMOWNE 

§ 15 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
     1) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
     2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym lub 
odbiorze przed upływem okresu rękojmi – w wysokości 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 9 na usunięcie wad, 
     3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, 
     4) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał, bez zgody 
zamawiającego, podmiot inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, 
     5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 
niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
     6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 
zmian – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień opóźnienia, 
     7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
     8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (jeżeli była wymagana) 
– w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień opóźnienia, 
     9) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazanych w 
§ 5 ust. 3 Umowy – karę umowną w wysokości 5 000 zł, 
     10) za nieprzedstawienie dowodów wskazanych w § 5 ust. 4 Umowy – w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, 
     11) z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie kluczowego personelu innego niż w ofercie w 
wysokości 1000zł brutto za każdą osobę. 
 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 
niniejszej umowy. 
 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
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4. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu 
przedmiotu umowy, to Zamawiający jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z 
tytułu odstąpienia od umowy, bądź z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. 
 
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej 
należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 
 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 16 
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy: 
     1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 
przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiającego do wznowienia 
robót 
     2) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 
Wykonawca, 
     3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy, 
     4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
Dokumentacją projektową, STWiORB lub niniejszą umową pomimo pisemnego upomnienia 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 
     5) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności 
bez zgody Zamawiającego, 
     6) wystąpi konieczność: 
          a) wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 
          b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli 
przedłożone Zamawiającemu umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, 
     7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 
jego znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację umowy, 
     8) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne lub złożony wniosek o ogłoszenie upadłości 
Wykonawcy. 
 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
     1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
     2) Zamawiający dokona odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę: 
          a) przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada oraz zapłaci wynagrodzenie za te roboty, 
          b) zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, 
     3) Zamawiający w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren 
budowy pod swój dozór, 
     4) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa 
w pkt 2) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z zestawieniem wartości 
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wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 
     5) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
     6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 
 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie oświadczenie w terminie 
sześciu miesięcy od powzięcia informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 
 
4. Zamawiający może rozwiązać umowę na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

§ 17 
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialność cywilną za szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w 
związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, ponosi 
Wykonawca robót. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna obejmujące swym zakresem 
co najmniej szkody poniesione przez pracowników i osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia 
ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia 
własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w 
związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, w tym 
ruchem pojazdów mechanicznych. 
4. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, w szczególności składki 
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 
 
5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia 
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający 
ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje 
wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę. 
 
6. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego 
przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie 
umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 
miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedłożenia 
przez Wykonawcę odnośnego ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiający w imieniu i na rzecz 
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 2 i 3 
powyżej, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. 
 
7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na niekorzyść 
Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
 



15 | S t r o n a  
 

ZMIANY UMOWY 
§ 18 

1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 
 
2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 
     1) zmiany terminu wykonania zamówienia, 
     2) zmiany ilości robót budowlanych, szczegółowo opisane w §4 ust. 3 - 6 niniejszej umowy 
     3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegółowo opisana w §10 ust. 2-5 niniejszej umowy 
     4) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 8 niniejszej umowy, 
     5) zmian rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
     6) zmian sposobu wykonania zamówienia, 
     7) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń, 
     8) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 
 
3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 
przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku: 
     1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
     2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni 
wpływ na terminowość wykonania robót, 
     3) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót (szczegółowo określonych w STWiORB), w 
szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 
prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, 
     4) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w 
dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju 
robót mających wpływ na termin wykonywania robót, 
     5) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 
     6) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 
     7) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
     8) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę,  
     9) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich 
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
     10) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót 
lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 
 
4. W przedstawionych w ust. 3 powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień lub wstrzymania 
realizacji, strony mogą ustalić nowe terminy realizacji robót i rozliczenia końcowego, z tym że 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub 
okresowi niezbędnemu do wykonania robót nieprzewidzianych w przedmiarze robót . 
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5. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest 
wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie 
zmiany terminu. 
 
6. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 
przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi. 
 
7. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę 
sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez 
przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku: 
     1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami 
     2) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w 
szczególności: 
         a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 
         b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 
     3) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy, 
     4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 
     5) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu 
budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów budowlanych , 
     6) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
     7) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 
 
8. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 - 7 powyżej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub 
STWiORB, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ 
architektoniczno – budowlany jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis 
proponowanych zmian i niezbędne rysunki. 
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego. 
 
9. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do 
tego przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian umowy muszą być sporządzone 
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 
 
10. Nie stanowią istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych: 
     1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 
numeru rachunku bankowego), 
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     2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony, 
     3) zmiany danych rejestrowych, 
     4) zmiany kluczowego personelu zamawiającego oraz personelu wykonawcy, o której mowa w §6 i 
§7 niniejszej umowy, 
     5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, bez zmiany terminu 
końcowego wykonania umowy, 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych 
 
2. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie 
adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania 
zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem 
siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta 
przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia. 
Adresy do doręczeń: 
Wykonawcy:…………………………….. 
Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, 14-400 Pasłęk ul. Dworcowa 6 
 
5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
6. Umowa niniejsza zawiera 17 ponumerowanych i parafowanych stron. 
 

 

 

 

 

                             ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA 


