

Pasłek, 09.09.2021 r.

DM.252.20.2021

### WSZYSCY WYKONAWCY

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego - Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km**”, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informujemy i wyjaśniamy:

#### Pytanie 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ:

- Ze względu na duży zakres oraz porę roku w której przewidziana jest realizacja w/w zadanie prosimy o wydłużenie terminy realizacji zadania.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania z „80 dni od podpisania umowy” na „259 dni od podpisania umowy”.

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia. W związku z tym w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ nie zmieniają się. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.