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I. OPIS TECHNICZNY
Opis techniczny do projektu budowy kanalizacji deszczowej, w związku rozbudową

drogi powiatowej nr 1140N DW 509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo
Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
 45113000-2 Roboty na placu budowy

 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

do odprowadzania ścieków

 45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekt branży drogowej z naniesioną lokalizacją wpustów deszczowych

i projektowaną niweletą terenu,

- Warunki techniczne ;

- wizja lokalna w terenie,

- obowiązujące przepisy i normy,

- mapa do celów projektowych,

- wytyczne Inwestora.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej,

w związku z budową drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowyje - Sierpin – Przezmark

– Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku 509 – Komorowo Żuławskie.

Wykonawca powinien opracować harmonogram oraz organizację robót uwzględniając

fakt, że woda gruntowa może w różnym stopniu utrudniać wykonawstwo prac – zalecany do
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wykonania robót okres letni, przy niskich stanach wód gruntowych

i powierzchniowych.

Przed przystąpieniem do robót należy zweryfikować rozwiązania przyjęte

w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia rozbieżności

należy o tym fakcie powiadomić projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego – jeżeli

zostanie ustanowiony.

Oferenci przed złożeniem oferty są zobowiązani do przeprowadzenia wizji lokalnej

terenu planowanej inwestycji w celu dokonania oceny stanu faktycznego, analizy zakresu

niezbędnych robót do wykonania zadania oraz weryfikacji założeń projektowych.

Roboty obejmują też wykonanie wszystkich prac związanych z pracami podstawowymi

oraz wszystkich usług niezbędnych dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instalacje kompletne

i sprawne, a wszystkie roboty wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Niniejszy opis nie jest wyczerpujący. Oznacza to, że Wykonawca musi uwzględnić

wykonanie wszelkich prac mających związek z jego specjalizacją lub też takich, które wiążą

się bądź wynikają z prac prowadzonych przez innych wykonawców branżowych.

Ustala się, że cena za wykonanie robót obejmuje nie tylko prace wskazane

w dokumentacji projektowej, zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach

w dokumentacji, prace uwzględnione lub nieuwzględnione w kosztorysach

i instrukcjach, lecz również i te prace, które w sposób domyślny są niezbędne

do pełnego ukończenia przedmiotowych robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

do wykonania poszczególnych elementów oraz do osiągnięcia wyników określonych

w projekcie.

Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny

utrudnień w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju

graniczących z nim terenów, warunków prowadzenia robót itp.
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3. Stan istniejący

Istniejące i projektowane techniczne :

- sieć wodociągowa,

- przewody i słupy telekomunikacyjne,

- linie energetyczne,

4. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

4.1.  Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz ustaleniami z Inwestorem, zaprojektowano

kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe do rowu melioracyjnego. Wody

opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika oczyszczane będą w separatorze substancji

ropopochodnych i zrzucane do rowu.
Powyższe realizuje się poprzez budowę:

- kanał deszczowy o średnicy DN315mm z rur PCV SN 12 - 44,50mb;

- kanał deszczowy o średnicy DN315mm z rur PCV SN 8 - 286,00mb;

- kanał deszczowy o średnicy DN250mm z rur PCV SN 8 - 349,50mb;

- kanał deszczowy o średnicy DN200mm z rur PCV SN 8 - 28,00mb;

- typowe betonowe studzienki rewizyjne DN1200mm - 20,0kpl.;

- typowe betonowe studzienki rewizyjne DN1200mm z osadnikiem - 1,0kpl.;

- wpusty uliczne boczne bądź typowe 500mm z osadnikiem 0,50m - 10,0kpl;

- separator substancji ropopochodnych - 1,0kpl;

Studnie oznaczone zaprojektowano jako studnie betonowe DN1200mm.

Kanały deszczowe należy wykonać z rur do kanalizacji zewnętrznej DN315, DN250,

kielichowych o sztywności min „SN8” i „SN12” (typ ciężki) z litego PCV o wydłużonych

kielichach, łączonych za pomocą uszczelek gumowych na wcisk.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych DN200mm,

kielichowych o sztywności min „SN8” (typ ciężki) z litego PCV
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o wydłużonych kielichach, łączonych za pomocą uszczelek gumowych na wcisk

oraz z rur betonowych kielichowych łączonych za pomocą uszczelek gumowych na wcisk.

Projektuje się ułożenie sieci z rur kielichowych z uszczelkami gumowymi

o średnicach i spadkach pokazanych na rysunkach.

Rury kanalizacyjne posadawia się bezpośrednio na podsypce po wyprofilowaniu dna

wykopu. Zaleca się układanie kanału w temperaturze zewnętrznej powyżej 0oC.

Rzędne włazów studziennych oraz wpustów ulicznych wyregulować bezpośrednio przy

pracach drogowych.

Uzbrojeniem projektowanych sieci będą:
- typowa betonowa studzienka rewizyjna wg PN-EN-10729 DN1200mm, przykryte płytą

żelbetową nastudzienną, z włazem klasy D400, zgodnie z normą PN-EN 124

o średnicy DN600mm na pierścieniu odciążającym. Powierzchnie zew. betonowe studni

rewizyjnych przewiduje się zabezpieczyć przez dwukrotne pomalowanie abizolem.

W studniach zabudować stopnie włazowe. Przejścia rur kanalizacyjnych PCV przez ściany

studzienki wykonać w pierścieniach uszczelniających dla rur PCV; stosować kręgi

betonowe z domieszką materiału uszczelniającego  z gotowymi otworami na uszczelkę

dnem pełnym z wyrobionymi kinetami fabrycznie. Kręgi betonowe łączyć na uszczelki

gumowe, elastomerowe. Wszystkie elementy zabezpieczające, zejściowe i inne stosowane

w komorach, studniach i innych obiektach należy wykonywać z elementów odpornych na

korozję tzn. żeliwa, stali nierdzewnej-kwasoodpornej, tworzyw sztucznych. Beton studni

min. B-40 (W-6);

- typowa betonowa studzienka rewizyjna wg PN-EN-10729 DN1200mm z osadnikiem,

przykryte płytą żelbetową nastudzienną, z włazem klasy D400, zgodnie z normą PN-EN

124 o średnicy DN600mm na pierścieniu odciążającym. Powierzchnie zew. betonowe

studni rewizyjnych przewiduje się zabezpieczyć przez dwukrotne pomalowanie abizolem.

W studniach zabudować stopnie włazowe. Przejścia rur kanalizacyjnych PCV przez ściany

studzienki wykonać w pierścieniach uszczelniających dla rur PCV; stosować kręgi

betonowe z domieszką materiału uszczelniającego  z gotowymi otworami na uszczelkę

i dnem pełnym z wyrobionymi kinetami fabrycznie. Kręgi betonowe łączyć na uszczelki
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gumowe, elastomerowe. Wszystkie elementy zabezpieczające, zejściowe i inne stosowane

w komorach, studniach i innych obiektach należy wykonywać z elementów odpornych na

korozję tzn. żeliwa, stali nierdzewnej-kwasoodpornej, tworzyw sztucznych. Beton studni

min. B-40 (W-6);

- wpusty uliczne z kręgów żelbetowych DN500mm na płycie betonowej DN700,

z osadnikami 0,50m monolitycznymi powyżej tulei szczelnej ~ 20 cm, wg PN 74/H-74081.

Wpusty z żeliwa na płycie nastudziennej DN1000mm  oparte na pierścieniu odciążającym.

Wpusty  z  kratą prostokątną żeliwną uchylną na zawiasach klasy D 400- korpus: żeliwo

sferoidalne szare GG 20, krata: żeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe, rzędne

i posadowienie wpustów zgodnie z planem sytuacyjnym. Wpusty uliczne należy wykonać

z betonu marki min. B40 (W-6). Odległość pomiędzy pierścieniem odciążającym,

a kręgiem wpustów deszczowych musi się wahać w przedziale od 5 do 8 cm. - zgodnie

z wymogami eksploatatora sieci kanalizacji deszczowej. Włączenia rur należy wykonać

jako otwory prefabrykowane w studzienkach wpustów deszczowych z uszczelką oraz

należy stosować wpusty deszczowe z prefabrykowaną dennicą.

4.2. OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA

Kategorię geotechniczną obiektu ustala się w zależności od stopnia skomplikowania

warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego :

a) warunki gruntowe – przyjęto proste warunki gruntowe z uwagi na występowanie

warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo przy

zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania

niekorzystnych zjawisk  geologicznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania

obiektów budowlanych, ze względu na proste warunki gruntowo-wodne panujące na badanym

obszarze oraz charakter projektowanego obiektu, inwestycję  polegającą na budowie

kanalizacji deszczowej, zaliczono do II kategorii geotechnicznej.
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4.3. Roboty ziemne

Przewiduje się wykopy częściowo mechaniczne a częściowo ręcznie - głównie

w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym z wywózką ziemi. Należy

pozostawić warstwę 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu

do usunięcia ręcznego. Przewiduje się wykopy ciągłe wąskoprzestrzenne i o ścianach

pionowych, umocnionych wypraskami stalowymi. Wszystkie napotkane przewody podziemne

na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle

w wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić

w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykop powinien być zabezpieczony barierką

o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Zasypkę (obsypkę)

wykopów do wysokości 30cm ponad wierzch przewodu prowadzić należy ręcznie piaskiem

sypkim drobno lub średnioziarnistym bez grud i kamieni. Zasypkę wykopu powyżej warstwy

ochronnej dokonywać gruntem rodzimym – warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem

i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Wskaźnik zagęszczenia wykopu

wg zmodyfikowanej skali Proctora, dla odtwarzanej nawierzchni,

we wszystkich punktach badania i na głębokościach do rzędnej 20cm powyżej przewodu

powinien mieć wartość równą Is = 0,98. Jeżeli grunt rodzimy nie spełnia wymagań norm,

należy go wymienić.

Kanalizację deszczową przysypać warstwą piasku gr. 25-30cm. Trasę kanalizacji

deszczowej oznakować taśmą ostrzegawczo - lokalizacyjną z polietylenu koloru: biało-

niebieskiego z wkładką stalową ze stali nierdzewnej. Taśmę układać w wykopie wkładką

stalową do dołu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na podbicie rur aby uniknąć pozostawienia pustych

przestrzeni. W przypadku występowania wody gruntowej należy zastosować igłofiltry

lub wypompować pompami AP.

Odbiory robót przewodów przeprowadzić w oparciu o normy:
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 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

 PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

 Warunki budowy w zakresie wykopów, podsypki, montażu, obsypki i zasypki ujętych

w instrukcji producenta rur.

 Po wykonaniu kanałów deszczowych z rur PCV wykonać należy próbę szczelności

przewodów na eksfiltrację i infiltrację.

5.   Uwagi i zalecenia końcowe

 Zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym pełną obsługę prowadzonych robót wraz

z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

 Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej należy prowadzić pod nadzorem

gestora sieci. Po zakończeniu budowy należy dostarczyć do gestora sieci dokumentację

powykonawczą, zawierającą min. geodezyjną inwentaryzację, protokoły z prób, a

następnie dostarczyć „Protokół z zakończenia robót” podpisany przez Inwestora,

Wykonawcę i Przedstawicieli gestora sieci;

 Roboty wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano – montażowych” – cz. II ”Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

 Prowadząc roboty ziemne zwrócić uwagę na:

 zabezpieczenie ścian wykopów;

 ustawienie barier zabezpieczających i znaków drogowych wzdłuż wykopów;

 zabezpieczenie przejść dla pieszych;

 zabezpieczyć dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robót;

 Roboty wykonywać zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

 Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji deszczowej ścieków innych niż wody

opadowe.
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 Przed przystąpieniem do robót Inwestor powinien uzyskać zgodę Zarządzającego

ulicami na wykonywanie prac w pasie drogowym i na umieszczenie urządzeń

w pasie drogowym.

 W miejscach wjazdu do poszczególnych posesji roboty ziemne należy prowadzić

w porozumieniu z właścicielem posesji lub prace prowadzić tak, aby zapewnić dojazd i

dojście do posesji - najlepiej układając kładkę lub mostek przejazdowy.

 Rzędne i zagłębienie istniejącego uzbrojenia podziemnego zostało przyjęte orientacyjnie.

Każdorazowo należy wykonać wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia

głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia technicznego.

 Na zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanych sieci sanitarnych z istniejącymi

przewodami energetycznymi, na kablach zamontować rury osłonowe dwudzielne.

 Do odbioru końcowego należy zgłosić roboty po przedstawieniu:

 inwentaryzacji geodezyjnej;

 dokumentacji powykonawczej;

 dziennika budowy;

 pozytywnych wyników  badania wody.
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II. część formalno - prawna

WARUNKI TECHNICZNE
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III. CZĘŚĆRYSUNKOWA
Rys. nr 1_1 – PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY
Rys. nr 1_2 – PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY
Rys. nr 1_3 – PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY
Rys. nr 2 – PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Rys. nr 3 – SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ śr. 1200mm
Rys. nr 4 – SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ śr. 1200mm z osadnikiem
Rys. nr 5 – SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO śr. 500mm
Rys. nr 6 – SCHEMAT WYLOTU KANAŁU DO ROWU


