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. OPIS TECHNICZNY
Opis techniczny do projektu budowy kanalizacji deszczowej, w zwigzku rozbudowag

drogi powiatowej nr 1140N DW 509 — Wilkowo — Sierpin — Przezmark — Komorowo

Zutawskie — Nowa Pilona, na odcinku DW 509 — Komorowo Zutawskie.

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien:
e 45113000-2 Roboty na placu budowy

e 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

e 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow
do odprowadzania sciekow

e 45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajgcych

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekt branzy drogowej =z naniesiong lokalizacja wpustow deszczowych
i projektowang niweletg terenu,

- Warunki techniczne ;

- wizja lokalna w terenie,

- obowiazujgce przepisy i normy,

- mapa do celoéw projektowych,

- wytyczne Inwestora.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji  deszczowej,
w zwigzku z budowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowyje - Sierpin — Przezmark
— Komorowo Zutawskie — Nowa Pilona, na odcinku 509 — Komorowo Zutawskie.

Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram oraz organizacje robot uwzgledniajac

fakt, ze woda gruntowa moze w r6znym stopniu utrudnia¢ wykonawstwo prac — zalecany do
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wykonania  rob6t  okres  letni, przy niskich  stanach  woOd  gruntowych
I powierzchniowych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zweryfikowaé rozwigzania przyjete
w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
nalezy o tym fakcie powiadomi¢ projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli
zostanie ustanowiony.

Oferenci przed ztozeniem oferty sg zobowigzani do przeprowadzenia wizji lokalnej
terenu planowanej inwestycji w celu dokonania oceny stanu faktycznego, analizy zakresu
niezbednych rob6t do wykonania zadania oraz weryfikacji zatozen projektowych.

Roboty obejmujg tez wykonanie wszystkich prac zwigzanych z pracami podstawowymi
oraz wszystkich ustug niezbednych dla petnego i prawidtowego ukonczenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne
I sprawne, a wszystkie roboty wykonac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Niniejszy opis nie jest wyczerpujacy. Oznacza to, ze Wykonawca musi uwzglednic
wykonanie wszelkich prac majgcych zwiazek z jego specjalizacjg lub tez takich, ktore wigzg
sie badz wynikajg z prac prowadzonych przez innych wykonawcdow branzowych.

Ustala sie, ze cena za wykonanie robdt obejmuje nie tylko prace wskazane
w  dokumentacji  projektowej, zaznaczone na  rysunkach, rzutach, opisach
w  dokumentacji, prace uwzglednione lub nieuwzglednione w  kosztorysach
I instrukcjach, lecz rowniez i te prace, ktére w sposéb domysiny sg niezbedne
do petnego ukonczenia przedmiotowych robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
do wykonania poszczegolnych elementow oraz do osiggniecia wynikow okreSlonych
w projekcie.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robot, wynikajagcych z usytuowania placu budowy i rodzaju

graniczacych z nim terendw, warunkéw prowadzenia robét itp.
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3. Stan istniejacy

Istniejace i projektowane techniczne :
- sie¢ wodociaggowa,
- przewody i stupy telekomunikacyjne,

- linie energetyczne,

4. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
4.1. Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz ustaleniami z Inwestorem, zaprojektowano
kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wody opadowe do rowu melioracyjnego. Wody
opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika oczyszczane bedg w separatorze substanciji

ropopochodnych i zrzucane do rowu.

Powyzsze realizuje sie poprzez budowe:

- kanat deszczowy o $rednicy DN315mm z rur PCV SN 12 - 44,50mb;
- kanat deszczowy o $rednicy DN315mm z rur PCV SN 8 - 286,00mb;
- kanat deszczowy o Srednicy DN250mm z rur PCV SN 8 - 349,50mb;
- kanat deszczowy o Srednicy DN200mm z rur PCV SN 8 - 28,00mb;
- typowe betonowe studzienki rewizyjne DN1200mm - 20,0kpl.;
- typowe betonowe studzienki rewizyjne DN1200mm z osadnikiem - 1,0kpl.;

- wpusty uliczne boczne badz typowe J500mm z osadnikiem 0,50m - 10,0kpl;

- separator substancji ropopochodnych - 1,0kpl;

Studnie oznaczone zaprojektowano jako studnie betonowe DN1200mm.

Kanaty deszczowe nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej DN315, DN250,
kielichowych o sztywnosci min ,,SN8” i ,,SN12” (typ ciezki) z litego PCV o wydtuzonych
kielichach, taczonych za pomoca uszczelek gumowych na wcisk.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych DN200mm,

kielichowych o  sztywno$ci min  ,SN8” (typ ciezki) z litego PCV
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0 wydtuzonych kielichach, tgczonych za pomocg uszczelek gumowych na wecisk
oraz z rur betonowych kielichowych tgczonych za pomocg uszczelek gumowych na wecisk.

Projektuje sie utozenie sieci z rur Kkielichowych z uszczelkami gumowymi
o Srednicach i spadkach pokazanych na rysunkach.

Rury kanalizacyjne posadawia sie bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu dna
wykopu. Zaleca sie uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Rzedne wiazow studziennych oraz wpustow ulicznych wyregulowac bezposrednio przy

pracach drogowych.

Uzbrojeniem projektowanych sieci bedg:

- typowa betonowa studzienka rewizyjna wg PN-EN-10729 DN1200mm, przykryte ptyta
zelbetowg nastudzienng, z wiazem klasy D400, zgodnie z normg PN-EN 124
0 Srednicy DN600mm na pierscieniu odcigzajgcym. Powierzchnie zew. betonowe studni
rewizyjnych przewiduje sie zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie abizolem.
W studniach zabudowac stopnie wiazowe. Przejscia rur kanalizacyjnych PCV przez $ciany
studzienki wykonaC w pierScieniach uszczelniajagcych dla rur PCV; stosowaC kregi
betonowe z domieszkg materiatu uszczelniajgcego z gotowymi otworami na uszczelke
dnem pelnym z wyrobionymi kinetami fabrycznie. Kregi betonowe #gczy¢ na uszczelki
gumowe, elastomerowe. Wszystkie elementy zabezpieczajace, zejsciowe i inne stosowane
w komorach, studniach i innych obiektach nalezy wykonywac z elementow odpornych na
korozje tzn. zeliwa, stali nierdzewnej-kwasoodpornej, tworzyw sztucznych. Beton studni
min. B-40 (W-6);

- typowa betonowa studzienka rewizyjna wg PN-EN-10729 DN1200mm z osadnikiem,
przykryte ptyta zelbetowa nastudzienna, z wiazem klasy D400, zgodnie z normg PN-EN
124 o Srednicy DN600mm na pierscieniu odcigzajacym. Powierzchnie zew. betonowe
studni rewizyjnych przewiduje sie zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie abizolem.
W studniach zabudowa¢ stopnie wtazowe. Przejscia rur kanalizacyjnych PCV przez Sciany
studzienki wykonaC w pierscieniach uszczelniajgcych dla rur PCV; stosowaé kregi
betonowe z domieszkg materiatu uszczelniajgcego z gotowymi otworami na uszczelke

i dnem petnym z wyrobionymi kinetami fabrycznie. Kregi betonowe faczy¢ na uszczelki
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gumowe, elastomerowe. Wszystkie elementy zabezpieczajace, zejsciowe i inne stosowane
w komorach, studniach i innych obiektach nalezy wykonywa¢ z elementéw odpornych na
korozje tzn. zeliwa, stali nierdzewnej-kwasoodpornej, tworzyw sztucznych. Beton studni
min. B-40 (W-6);

- wpusty uliczne z kregéw zelbetowych DN500mm na plycie betonowej DN700,
z osadnikami 0,50m monolitycznymi powyzej tulei szczelnej ~ 20 cm, wg PN 74/H-74081.
Wopusty z zeliwa na ptycie nastudziennej DN1000mm oparte na pierscieniu odcigzajgcym.
Wopusty z kratg prostokatng zeliwng uchylng na zawiasach klasy D 400- korpus: zeliwo
sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe, rzedne
i posadowienie wpustow zgodnie z planem sytuacyjnym. Wpusty uliczne nalezy wykona¢
z betonu marki min. B40 (W-6). Odlegtos¢ pomiedzy pierScieniem  odcigzajgcym,
a kregiem wpustow deszczowych musi sie waha¢ w przedziale od 5 do 8 cm. - zgodnie
z wymogami eksploatatora sieci kanalizacji deszczowej. Wiaczenia rur nalezy wykonac
jako otwory prefabrykowane w studzienkach wpustow deszczowych z uszczelkg oraz
nalezy stosowac¢ wpusty deszczowe z prefabrykowang dennica.

4.2. OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Kategorie geotechniczng obiektu ustala sie w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego :

a) warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie
warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania
obiektow budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne panujgce na badanym
obszarze oraz charakter projektowanego obiektu, inwestycje polegajaca na budowie

kanalizacji deszczowej, zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.
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4.3. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykopy czesciowo mechaniczne a czesciowo recznie - gtdwnie
w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym z wywdzka ziemi. Nalezy
pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu
do usuniecia recznego. Przewiduje sie wykopy ciggte waskoprzestrzenne i o S$cianach
pionowych, umocnionych wypraskami stalowymi. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle
w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien byC zabezpieczony barierkg
0 wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony Swiattami ostrzegawczymi. Zasypke (obsypke)
wykopow do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu prowadzié nalezy recznie piaskiem
sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonywac¢ gruntem rodzimym - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i rozbidrkg deskowan 1 rozpor Scian wykopu. Wskaznik zageszczenia wykopu
wg zmodyfikowanej skali Proctora, dla odtwarzanej nawierzchni,
we wszystkich punktach badania i na glebokosciach do rzednej 20cm powyzej przewodu
powinien mie¢ wartos¢ rowng Is = 0,98. Jezeli grunt rodzimy nie spetnia wymagan norm,
nalezy go wymienic.

Kanalizacje deszczowg przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji
deszczowej oznakowaé taSmg ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu koloru: biato-
niebieskiego z wkiadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wkiadka
stalowa do dotu.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na podbicie rur aby unikng¢ pozostawienia pustych
przestrzeni. W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry
lub wypompowac pompami AP.

Odbiory robot przewodow przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:
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e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e Warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych

w instrukcji producenta rur.

e Po wykonaniu kanatow deszczowych z rur PCV wykona¢ nalezy probe szczelnosci

przewodow na eksfiltracje i infiltracje.

5. Uwagi i zalecenia koncowe

B Zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym petng obstuge prowadzonych robot wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

B Budowe sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
gestora sieci. Po zakonczeniu budowy nalezy dostarczy¢ do gestora sieci dokumentacje
powykonawcza, zawierajgcg min. geodezyjng inwentaryzacje, protokoty z préb, a
nastepnie dostarczy¢ ,,Protokdt z zakonczenia robot” podpisany przez Inwestora,
Wykonawce i Przedstawicieli gestora sieci;

B Roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” — cz. Il ”Instalacje sanitarne i przemystowe”.

B Prowadzac roboty ziemne zwr6ci¢ uwage na:

— zabezpieczenie Scian wykopow;

— ustawienie barier zabezpieczajgcych i znakow drogowych wzdtuz wykopdw;

— zabezpieczenie przejsc dla pieszych;

— zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot;

Roboty wykonywac zgodnie z przepisami bhp i ppoz.
Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji deszczowej sciekéw innych niz wody

opadowe.
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B Przed przystgpieniem do robot Inwestor powinien uzyskaé zgode Zarzadzajacego
ulicami na wykonywanie prac w pasie drogowym i na umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym.

B W miejscach wjazdu do poszczegolnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzié
w porozumieniu z whascicielem posesji lub prace prowadzic tak, aby zapewni¢ dojazd i
dojscie do posesji - najlepiej uktadajac ktadke lub mostek przejazdowy.

B Rzedne i zagtebienie istniejacego uzbrojenia podziemnego zostato przyjete orientacyjnie.
Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia
gtebokosci posadowienia istniejacego uzbrojenia technicznego.

B Na zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci sanitarnych z istniejgcymi
przewodami energetycznymi, na kablach zamontowac rury ostonowe dwudzielne.

B Do odbioru koncowego nalezy zgtosi¢ roboty po przedstawieniu:

« inwentaryzacji geodezyjnej;

« dokumentacji powykonawczej;

« dziennika budowy;

o pozytywnych wynikéw badania wody.

Stan WRZESIEN 2017 Rewizja A Strona 10



»ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1140N DW 509 - WILKOWO - SIERPIN - PRZEZMARK
- KOMOROWO ZUL AWSKIE - NOWA PILONA, NA ODCINKU DW 509 - KOMOROWO ZUtL AWSKIE”
ZESZYT - PROJEKT BUDOWY KD

Inwestor STAROSTA POWIATU ELBLASKIEGO ul.Saperéw 14A, 82-300 Elblag

Jednostka projektowa  DROMACC Maciej Biatoszewski ul.Goworowska 31A/5, 07-410 Ostroteka

I1. cze$¢ formalno - prawna

WARUNKI TECHNICZNE

r Elblaskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacii ISO 9001
& ul, Rawska 2-4, 82-300 Elblag
W x E T
Firma zarefectrowana w S3dee Rejonoaym w Olsztyie FAX . +48 55 2307103
w Elblaggu VITT Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018 emal - epwikGapwik cam.pl
WysokoSE kapitatu zaktadowsgo: 108 794 000 PLN W : hitp:ffwonn epwik.com.pl

Elblag, dnia 10 lipca 2017 1.

.DROMACC™”
Macigj Bialoszewski
ul. Goworowska 31a/5

07-410 Ostroteka

100.200.210.W132-39/20 Y/ &BT

Dotyczy: ~Rozbudowy drogi powiatowej nr 1140N D'W 509 w m. Wilkowo-Sierpin-
Przezmark-Komorowo Zulawskie-Nowa Pilona” gm. Milejewo i gm. Elblag

(rys. od mr 2.1 do 2.10)

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.07.2017 r. uzgadniamy rozbudows drogi powiatowej
nr 1140N DW 509 na trasie Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Zulawskie-Nowa Pilona
Z uwaga:
skrzynki zasuw, hydrantdw na istnigjacej sieci wodociagowej nalezy dostosowaé do projektowa-
nych rzednych nowej nawierzchni drogi i pobocza.

Ponadto informujemy, e w m. Przezmark EPWIK Sp. z 0.0. nie eksploatuje kanalizacji

deszezowej.
Z-CA DY BBKT ORA
a8, techybhcinwch
PROLK =/t T
el
mgr tngt ¥t ia Joliiska
J‘mffﬂf 0000

REGON: 170172210 KONTOD:  Bank Millennium Spifka Akcyina 66 1160 2202 0000 0000 6191 3067 MNIPF: 578-00-02-157
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Urzad Gminy Elblag

LT
X )| e £2-300 Elblag, ul. Browama £5
z = E | Tel. 55234 1884, fax 35234 08 71
£\ A NIP: 578-10-11-218, REGON 000531625
“East S PEOEF §.A.95 1440 1101 0000 0000 1393 4657
prr wwrw. pminaelblag pl, sekretariat @ gminaelblag pl
F-EN B0 10012000

Elblagdn. 27-06-2017 r.

DR/RG.7211.01.2017

DROMACC
Maciej Biatoszewski

ul. Goworowska 31a/5
07-410 Ostroleka

dot.: warunkow technicznych, droga 1140N

W odpowiedzi na Pafistwa wniosek uprzejmie informuje, Ze Gmina Elblag nie jest
gestorem sieci i nie posiada Zadnych instalacji w drodze powiatowej nr 1140N
w miejscowosci Przezmark. Jesli chodzi o odprowadzenie kanalizacji deszezowej do rowu
przydroznego, wiasciwym do uzgodnieri jest Zarzad Drog Powiatowych w Elblagu z/s
w Pasteku,

Zwracam rowniez uwage, Ze zasadnym byloby przewidzie¢ na etapie
projektowania zabezpieczenie skrzyZowan 2 siecia wodociagowg istniejgcg
i projektowana, ktorej wiascicielem jest Gmina Elblag, zas eksploatatorem Elblaskie
Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji.

Z powazaniem

Otraymuja:
1. Adresat
2. ZDPw Elblggu z/s w Pasfeku
3. afa
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I11. CZESCRYSUNKOWA

Rys.nr1 1 —PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
Rys.nr1 2 —PLAN SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWY
Rys.nr1 3 —PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

Rys. nr 2 — PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rys. nr 3 — SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ $r. 12200mm

Rys. nr4 — SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ $ér. 1200mm z osadnikiem
Rys. nr5 — SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO $r. 500mm

Rys. nr 6 - SCHEMAT WYLOTU KANALU DO ROWU

Stan WRZESIEN 2017 Rewizja A Strona 25



