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• CZĘŚĆ  RYSUNKOWA  
 

1. Plan orientacyjny – rysunek nr DR_1 (stron 1); 

2. Plan sytuacyjny – rysunek nr DR_02_1 do DR_02_10 ; 

3. Plan tyczenia wysokościowego rysunek nr DR_03_1 do DR_03_10 

4. Profile podłużne – rysunek nr DR_04_1 do DR_04_4 

 

5. Przekroje charakterystyczne – rysunek nr DR_05 

6. Szczegóły konstrukcyjne – rysunek DR_06 

7. Szczegół zjazdu indywidualnego z przepustem- rysunek nr  DR_07  

8. Plansza robót rozbiórkowych – rysunek nr  DR_08_01 DR_08_09 
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OPIS  TECHNICZNY 
 

 do projektu wykonawczego dot.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 – 

Wilkowo  – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona,  na odcinku DW 509 – 

Komorowo Żuławskie” 

 
- rozbudowy jezdni  

- budowy / przebudowy chodników i zjazdów, 

- budowy zatok autobusowych, 

- budowy doświetlenia przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych, 

- budowy nowoprojektowanego kanału kd 

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA 
 
 

Projekt zagospodarowania terenu opracowano przez firmę DROMACC Maciej Białoszewski, ul. 

Goworowska 31A/5, 07-410 Ostrołęka,  na podstawie umowy zawartej  

z Zamawiającym tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, ul. Dworcowa 6,  14-

400 Pasłęk nr  20/2017 z dnia 06.04.2017r. 

Roboty ujęte w niniejszej dokumentacji są zgodne z wspólnym słownikiem zamówień  (CPV). 

KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania  

oraz wykonywania autostrad i dróg. 

 

Projekt opracowano na podstawie: 

o Umowa zawarta z Zarządem Dróg Powiatowych w Elblągu, z/s w Pasłęku ul. Dworcowa 

6, 14-400 Pasłęk, 

o Inwentaryzacja terenu objętego opracowaniem; 

o Zaktualizowana mapa terenu do celów projektowych w skali 1:500; 

o Ustalenia z zamawiającym oraz okolicznymi mieszkańcami dot. m.in. sposobu 

odwodnienia projektowanej inwestycji, zjazdów indywidualnych itp.; 

o Uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektowej; 

o Warunki techniczne do projektowania  

o - warunki wydane przez Gminę Elbląg  
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o - warunki wydane przez Gminę Milejewo  

o Uzgodnienie nr 24/2017 wydane przez Żuławski Zarząd Melioracji z dnia 11.09.2017r.  

o Uzgodnienie geometrii wydane przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Pasłęku.  

o Uzgodnienie konstrukcji wydane przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Pasłęku  

o Uzgodnienie doświetlenia przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych wydane przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku  

o Uzgodnienie projektowanej kanalizacji deszczowej wydane przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku   

o Uzgodnienie projektowanej kanalizacji deszczowej wydane przez Elbląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu  

o Uzgodnienie włączenia drogi powiatowej w drogę wojewódzką nr 509 wydane przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie  

o Opinia z narady koordynacyjnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  

o Obowiązujące normy i przepisy prawne,  

o Rozporządzenie M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430), 

o Wykaz właścicieli i władających gruntów. 

 

II. PRZEDMIOT,  ZAKRES  I  CEL  OPRACOWANIA. 
 

PPRRZZEEDDMMIIOOTT  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu opracowany  

w związku wykonywaniem dokumentacji polegających na: „Rozbudową drogi powiatowej nr 

1140N DW 509 – Wilkowo  – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona,  na 

odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie”. 

Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej objęty będzie 

odcinek drogi powiatowej od km 0+000,00 do 7+750,46 (z wyłączeniem skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 509 na km 0+000,00 do km 0+008,55) wraz z budową infrastruktury technicznej, 

zawartych wewnątrz linii określających teren niezbędny dla obiektów budowlanych. 
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ZZAAKKRREESS  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  
 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1140N na odcinku od 

km 0+000,00 do km 7+750,46 (z wyłączeniem skrzyżowania z droga wojewódzką nr 509 w km 

0+000,00 do km 0+008,55). 

 Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: 

Roboty drogowe: 

o Rozbudowę drogi powiatowej nr 1140N, 

o Budowę zatok autobusowych, 

o Budowę ciągów pieszych, 

o Budowę oraz przebudowę zjazdów do posesji, 

o Budowę miejsc parkingowych, 

o Budowę przepustów rurowych pod zjazdami oraz pod korona drogi 

Urządzenia infrastruktury związane z drogą: 

o Budowa odwodnienia/ kanalizacja deszczowa 

o Budowa doświetlenia przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych, 

 

Dokumentacja projektowa  obejmuje także wykonanie:  

 

o BIOZ; 

o projekty wykonawcze powyższych branży; 

o szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót; 

o projekt  stałej organizacji ruchu obejmujący powyższą drogę; 

o przedmiary robót; 

o kosztorysy inwestorskie; 

o kosztorysy ofertowe (ślepe). 

Działki wchodzące w skład inwestycji: 

Obręb Wilkowo: 214, 267, 95, 168 (168/1*, 168/2), 245 (245/1*, 245/2), 234 (234/1*, 234/2*, 

234/3), 238 (238/1*, 238/2), 256 (256/1*, 256/2), 257 (257/1*, 257/2), 263 (263/1*, 263/2); 

Obręb Przezmark:  385, 420, 49 (49/1*, 49/2), 386 (386/1*, 386/2), 120 (120/1*, 120/2), 393 

(393/1*, 393/2), 379 (379/1*, 379/2), 137 (137/1*, 137/2), 399 (399/1*, 399/2), 147 (147/1*, 

147/2), 350 (350/1*, 350/2), 302/2 (302/3*, 302/4), 301 (301/1*, 301/2); 
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Obręb Sierpin: 219, 214, 227, 64, 230, 228 (228/1*, 228/2), 69 (69/1*, 69/2), 208 (208/1*, 

208/2*, 208/3), 226 (226/1*, 226/2), 126 (126/1*, 126/2), 163 (163/1*, 163/2); 

Obręb Komorowo Żuławskie: 191, 437, 438, 541 

*Działki po podziale wchodzące w skład inwestycji 

 
 

CCEELL  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N  spowoduje: 

- zwiększenie bezpieczeństwa, 

- zwiększenie trwałości konstrukcji jezdni, 

- ujednolicenie przekroju drogi na całej długości opracowania, 

- poprawę warunków pieszych, 

- poprawę warunków odwodnienia 

Projekt opracowano w celu określenia szczegółowego sposobu  i zakresu robót związanych z 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 – Wilkowo  – Sierpin – Przezmark – Komorowo 

Żuławskie – Nowa Pilona,  na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie”. 

W części przedmiarowo – kosztorysowej ustalono rodzaj i ilości robót do wykonania oraz 

sporządzono kosztorys ofertowy (ślepy) jak i wycenę wartości kosztorysu inwestorskiego. Niniejsza 

inwestycja będzie realizowana na zasadzie ZRiD. Ten sposób prowadzenia inwestycji został 

podyktowany wykonywaniem  robót  poza istniejącym pasem drogowym. 

Dokumentacja ma na celu zagospodarowanie wód opadowych w jak najbardziej uporządkowany 

sposób, tzn. wbudowanie systemu kanalizacji, budowę oraz odtworzenie istniejących rowów 

odwadniających, budowę przepustów pod zjazdami oraz koroną drogi, wykonania nakładki oraz budowę 

poszerzeń  nawierzchni asfaltowej drogi wraz z podbudową,   zapewnienie możliwości dojazdu poprzez 

zjazdy publiczne i indywidualne dla posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi, budowę chodnika oraz 

budowę zatok autobusowych i miejsc parkingowych. 

 

III. ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 
 

Teren opracowania/inwestycji położony jest w powiecie elbląskim na terenie dwóch Gmin: 

Gminy Elbląg oraz Gminy Milejewo.  

Opracowanie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1140N Wilkowo – Sierpin – Przezmark – 

Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona na odcinku DW509 Komorowo Żuławskie o długości ok. 8km. 

W stanie istniejącym projektowana droga ma szerokość zmienną od  4,5m do 5,30m i jest drogą 

bitumiczną.  
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Na całej długości trasy nie występują żadne chodniki oraz ścieżki rowerowe. Nawierzchnia jezdni 

jest zniszczona, występują spękania poprzeczne i podłużne. Przy drodze zlokalizowane są zjazdy na 

posesje (w większości nie utwardzone). Wody opadowe z istniejącej drogi są częściowo 

zagospodarowane i spływają do systemu rowów przydrożnych.  

W istniejących liniach rozgraniczających ulicy występuje zadrzewienie. Są to głównie Dęby i 

klony. Wysokości, jak również stan zdrowotny drzew jest różny. Drzewa rosną w miejscach 

przeznaczonych na chodniki oraz jezdnię i dlatego część z nich podlega wycince. W ramach opracowania 

zaprojektowano nasadzenia zastępcze w postaci dębów.  

W ramach projektu przewidziano poszerzenie istniejącej drogi do szerokości 6,00m. W ramach 

opracowania przewidziano także budowę ciągów pieszych, zatok  

W związku z planowaną rozbudową drogi powiatowej nr 1140N część działek stanowiących 

własność prywatną przekształcona zostanie w pas drogowy. 

Inwestycja powoduje konieczność rozbiórek elementów ulic (nawierzchnie, podbudowy, 

krawężniki, obrzeża,  płyty betonowe), a ponadto rozbiórkę ogrodzenia przyległej posesji wraz z  

odtworzeniem w technologii zbliżonej do stanu istniejącego.  

 

Orientacyjną  lokalizację inwestycji przedstawiono  na  rysunku  DR_1. 

 

IV. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 
 

11..PPAARRAAMMEETTRRYY  TTEECCHHNNIICCZZNNEE..  

 

Do wykonania projektu zagospodarowania terenu polegającego na opracowaniu dokumentacji 

projektowej: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 – Wilkowo  – Sierpin – Przezmark – 

Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona,  na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie” związanej z 

rozbudową drogi powiatowej nr 1140N - korektą lokalizacji geometrii trasy, poszerzeniu do 6,00m, 

budowie bądź rozbudowie zjazdów indywidualnych oraz publicznych, zatok autobusowych, miejsc 

parkingowych oraz chodników, budowie przepustów pod zjazdami oraz korona drogi, budowie bądź 

odtworzeniu rowów odwadniających oraz korekcie geometrii łuków wyokrąglających na 

skrzyżowaniach, przyjęto następujące parametry:  

 

- szerokość pasów ruchu wynosi 2x3,0m; 

- przekrój szlakowy (na terenie niezabudowanym) oraz uliczny (na terenie zabudowanym) 

- obciążenie ruchem na poziomie KR3; 

- zjazdy do posesji o szerokości zmiennej oraz skosami załamania 1,00m, lub łukami  
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o promieniu R=3,00m i R=5,00m; 

- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o grub. 8cm  

lub z betonu asfaltowego o grub. 5cm, 

- chodnik o szerokości 2,00m, zlokalizowany na terenie zabudowanym, 

-  nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej o grub. 6cm 

- odwodnienie rozpatrywanej drogi będzie się odbywać do przydrożnych rowów 

rozsączających oraz systemu kanalizacji deszczowej 

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni przyjęto dla ruchu KR3 zgodnie  

z ustaleniami Inwestora i z Rozporządzeniem M. T. i G. M. z dnia 02 marca 1999 roku  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  

usytuowanie. 

 

22..  PPLLAANN  SSYYTTUUAACCYYJJNNYY  

22..11..  BBRRAANNŻŻAA  DDRROOGGOOWWAA  

 

2.1.1 Pas drogowy  

 Początek opracowania przypada w punkcie o współrzędnych geodezyjnych X= 

7404369,0349; Y= 6005007,6247 i oznaczony jest kilometrem 0+000,00. Punkt końcowy 

opracowania o współrzędnych X= 7402933,0155; Y= 5998391,48 i oznaczony jest kilometrem 

7+750,46. 

W związku z trym iż droga powiatowa w stanie istniejącym nie posiada normatywnej szerokości 

zastosowano poszerzenie szerokości zmiennej. Poszerzenia zostaną wykonane wraz z 

podbudową. Istniejące warstwy bitumiczne ulegną rozbiórce. Na istniejącą podbudowę zostanie 

położona nowa warstwa ścieralna o grub. 4cm oraz warstwa wiążąca o grubości 9cm. 

Na kilku odcinkach zastosowano pełną wymianę konstrukcji.  

Na całej długości trasy zaprojektowano także pobocza utwardzone z mieszanki optymalnej o 

szerokości 1,00m. 

Na terenie zabudowanym zaprojektowano chodnik o szerokości 2,00 który zostanie wykonany z 

betonowej kostki brukowej o grub. 6cm. W opracowaniu przyjęto także budowę zjazdów 

indywidulanych na przyległe posesję które zostaną wykonane z betonowej kostki brukowej o 

grub. 8cm oraz z betonu asfaltowego. Zjazdy które zostaną wykonane z kostki połączone z drogą 

zostaną poprzez fazy (1:1), natomiast zjazdy asfaltowe łukami R=3,00 oraz R=5,00m. 
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Zakładana klasa drogi to klasa „Z” - Zbiorcza . Odwodnienie drogi będzie realizowane poprzez 

odwodnienie powierzchniowe do budowanych bądź odtwarzanych / remontowanych rowów 

odwadniających w postaci rowów spławnych bądź rozsączająco odparowujących a także do 

projektowanej kanalizacji deszczowej która została zaprojektowana w miejscowości Przezmark. 

Dodatkowo w dokumentacji przyjęto doświetlenie przejść dla pieszych oraz zatok 

autobusowych. 

Na rozpatrywanym odcinku występują przepusty pod koroną drogi, które zostaną przebudowane 

bądź oczyszczone. Zaprojektowano także przepusty pod zjazdami bramowymi. Celem 

powyższego zamierzenia budowlanego jest usprawnienie działania istniejących przepustów, 

dzięki czemu nastąpi swobodny przepływ wód na omawianych obiektach oraz wyrówna się 

poziom wód. Zagospodarowanie zostało zaprojektowane w zasadzie po stanie istniejącym, tak 

aby wody opadowe odprowadzane były na tereny zielone, do istniejących rowów przydrożnych 

oraz systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Przezmark. 

Spadki poprzeczne i podłużne zostały tak poprowadzone, aby wody opadowe nie przedostawały 

się na tereny sąsiednie-przyległe. 

W związku z dużymi różnicami wysokości zaprojektowano także w lokalizacji istniejących 

przepustów bariery energochłonne oraz bariery olsztyńskie, które pomogą zapewnić większe 

bezpieczeństwo uczestnikom ruchu.  

 Realizacja inwestycji wiązała się będzie z koniecznością wycinki drzew oraz 

karczowaniem krzewów. Do wycinki lub karczowania przewidziano drzewa lub krzewy które 

kolidują z projektowanymi elementami pasa drogowego. W projekcie zlokalizowano nasadzenia 

zastępcze – dąb szypułkowy w ilości 409 sztuk.  

Wszelkie prace związane z wycinka należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków w 

okresie od 1 października do 15 marca. Ponadto przy planowaniu wycinki należy uwzględnić 

zapisy ustawy o ochronie przyrody. 

Projektowane chodniki oddzielono od drogi powiatowej krawężnikiem betonowym o wym. 

15x30cm na ławie betonowej z oporem betonowym. Obramowanie ciągów pieszych od strony 

granicy pasa drogowego za pomocą obrzeży chodnikowych 8x30cm na ławie betonowej . 

Szczegółowy sposób ukształtowania wysokościowego terenu przedstawiono na rysunku nr 

DR_03 – plan tyczenia wysokościowego. 



NAZWA INWESTYCJI:  
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 – Wilkowo  

 – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona,  na odcinku DW 509 – 

Komorowo Żuławskie” 

Data:   Październik 

             2017 

Nazwa branży: PROJEKT WYKONAWCZY  
 

Planowana inwestycja nie będzie miała większego wpływu na środowisko. Projektanci podczas 

sporządzania dokumentacji przyjęli takie rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe aby 

zminimalizować ingerencję w stosunki wodno – gruntowe. 

Inwestycję zaprojektowano w taki sposób aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystać 

powierzchnie wykorzystaną przez infrastrukturę i pozostawić jak najwięcej terenu pod 

powierzchnie biologicznie czynną. Wykonując roboty ziemne wykonawca będzie musiał 

zagospodarować humus. 

Z racji prób jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne poniżej wypisano rozwiązania je 

chroniące: 

- zagospodarowanie zostało tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie przeznaczyć 

pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.  

- wykorzystanie jak największej ilości elementów prefabrykowanych małogabarytowych, aby 

zmniejszyć ilość maszyn budowlanych i uciążliwość z racji hałasu. 

Projektowana droga nie ma niekorzystnego wpływu na środowisko. Potrzebna jest okolicznym 

mieszkańcom w celu sprawnego dojazdu do posesji. Droga ta jest zaprojektowana w śladzie 

istniejącym, minimalizując poprzez to wpływ na środowisko, wychodząc poza linie 

rozgraniczające wyłącznie w miejscach, gdzie było to konieczne. 

Dodatkowo została wykonana szczegółowa ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania 

chronionych gatunków ptaków, nietoperzy, bezkręgowców i porostów na drzewach 

przeznaczonych do wycinki w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 1140N. 

 

Dodatkowo została wykonana szczegółowa ekspertyza przyrodnicza w zakresie 

występowania chronionych gatunków ptaków, nietoperzy, bezkręgowców i porostów na 

drzewach przeznaczonych do wycinki w związku z rozbudową drogi. 

 

22..22      PPRROOJJEEKKTTOOWWAANNAA  ZZIIEELLEEŃŃ  WWYYSSOOKKAA  OORRAAZZ  NNIISSKKAA..  

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N, polegająca na rozbudowie drogi do szerokości 6,00m o 

nawierzchni bitumicznej, zaprojektowaniu nowych, zjazdów publicznych oraz indywidualnych, 

budowie ciągów pieszych, zatok autobusowych, miejsc parkingowych, poboczy, przepustów pod 

zjazdami oraz korona drogi. 

Drzewa przewidziane do wycinki kolidują z wyżej wymienionym projektem (elementami pasa 

drogowego) i sklasyfikowano je jako: dąb oraz klon. Wiek oszacowano na powyżej 10 lat.  
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W opracowaniu przyjęto nasadzenia zastępcze – dąb szypułkowy.  

Zieleń niska zaprojektowana jako trawniki wykonane na przygotowanym podłożu  

z humusu o grubości min. 10 cm. Zaleca się stosowanie traw szybko rosnących i o głębokim 

ukorzenieniu. 

W związku z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska należy pamiętać także: 

 

- drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi; należy owinąć je matami słomianymi i osłonić (oszalować) deskami o grubości 

min. 2 cm ściągniętymi drutem stalowym co 60 cm. Wysokość osłonięcia – do pierwszych 

konarów. Roboty w obrębie korony drzew i korzeni należy w miarę możliwości prowadzić 

ręcznie. W razie czasowego odsłonięcia, korzenie osłonić matami słomianymi. W okresie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych i na każde wezwanie inżyniera budowy (inspektora 

nadzoru) podlewać drzewa wodą  w ilości około 20 dm³/dzień na jedno drzewo przez cały okres 

trwania robót. W wyniku robót poziom gruntu przy drzewach nie może podnieść się powyżej 20 

cm; 

- prace związane z wycinką drzew oraz w pobliżu wszystkich drzew zagrożonych inwestycją 

prowadzić pod nadzorem dendrologicznym i entomologicznym 

- nie dopuszcza się stosowania do nasadzeń zastępczych kultywarów i odmian ozdobnych oraz 

form mieszańcowych ww. gatunków drzew 

-nasadzenia zastępcze należy opalikować oraz poddawać regularnej pielęgnacji przez okres 

minimum 3 lat. Dla każdego drzewka wykorzystać minimum po 3 paliki, wysokości równej co 

najmniej 1/2 wysokości drzewka 

-należy wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o 

wydanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk i okazów porostów występujących na drzewach 

kwalifikowanych do wycinki 

- pogłębianie rowów przydrożnych przy drzewach nie przeznaczonych do wycinki, szczególnie 

cennych, należy wykonać ręcznie i odstąpić od zakładanych parametrów głębokości rowu. Rowy 

w tych miejscach należy jedynie minimalnie odmulić, tak aby nie naruszyć sytemu 

korzeniowego 

- ograniczyć możliwość tworzenia się na terenie budowy zagłębień oraz zastoisk wody, aby nie 

dopuścić do wykorzystania ich przez płazy jako miejsca schronienia; 
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- w okresie migracji płazów (od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 sierpnia do 30 września) 

wykopy na terenie budowy kontrolować nie rzadziej niż co trzy dni; w przypadku stwierdzenia 

w nich obecności zwierząt – umożliwić im opuszczenie pułapki lub odłowić i przenieść poza 

strefę prowadzonych prac 

- prace związane z realizacją inwestycji należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków (tj. w 

okresie od 01 września do końca lutego) 

 

 

2.5.1 Ochrona drzew, krzewów i roślin. 

 

W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i wartościowym 

drzewostanem oraz przyjmując, że zasięg systemu korzeniowego wykracza z reguły około  

1-1,5m (lub 20% jego średnicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zbliżenie  

do drzew jest mniejsze niż 2,5 - 2,0m, wtedy to, odległość a jest niewystarczająca do wykonania 

prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew. Ponad to ustala się: 

o zakaz manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu drzew. 

o w obrębie koron i korzeni nie można składować żadnych materiałów ziemnych. 

o w obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu (walcowanie należy ograniczyć  

do minimum).  

o przywrócenie do stanu pierwotnego trawników, na których prowadzone będą 

ewentualne prace. 

o w przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej 

firmie usunięcie szkód. 

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje się większej odległości 

niż 2,5 - 2,0m, a sąsiadujące z inwestycją drzewa są młode i ich systemy korzeniowe  

o niewielkim zasięgu, istnieje możliwość przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych 

wykopów. Wtedy to wszelkie prace w pobliżu drzew należy wykonywać ręcznie z zachowaniem 

maksymalnej liczby korzeni.  

A ponadto:  

o nie można manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew. 

o w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy 

drzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie. 

o w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu  
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wykopów należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie  

jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć  

jutą lub matami w celu ochrony przed niską temperaturą. 

o w obrębie koron i korzeni nie można składować żadnych materiałów ziemnych. 

W związku z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska należy pamiętać także: 

 

- drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi; należy owinąć je matami słomianymi i osłonić (oszalować) deskami o grubości 

min. 2 cm ściągniętymi drutem stalowym co 60 cm. Wysokość osłonięcia – do pierwszych 

konarów. Roboty w obrębie korony drzew i korzeni należy w miarę możliwości prowadzić 

ręcznie. W razie czasowego odsłonięcia, korzenie osłonić matami słomianymi. W okresie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych i na każde wezwanie inżyniera budowy (inspektora 

nadzoru) podlewać drzewa wodą  w ilości około 20 dm³/dzień na jedno drzewo przez cały okres 

trwania robót. W wyniku robót poziom gruntu przy drzewach nie może podnieść się powyżej 20 

cm; 

- prace związane z wycinką drzew oraz w pobliżu wszystkich drzew zagrożonych inwestycją 

prowadzić pod nadzorem dendrologicznym i entomologicznym 

- nie dopuszcza się stosowania do nasadzeń zastępczych kultywarów i odmian ozdobnych oraz 

form mieszańcowych ww. gatunków drzew 

-nasadzenia zastępcze należy opalikować oraz poddawać regularnej pielęgnacji przez okres 

minimum 3 lat. Dla każdego drzewka wykorzystać minimum po 3 paliki, wysokości równej co 

najmniej 1/2 wysokości drzewka 

-należy wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z 

wnioskiem o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk i okazów porostów występujących 

na drzewach kwalifikowanych do wycinki 

- pogłębianie rowów przydrożnych przy drzewach nie przeznaczonych do wycinki, szczególnie 

cennych, należy wykonać ręcznie i odstąpić od zakładanych parametrów głębokości rowu. Rowy 

w tych miejscach należy jedynie minimalnie odmulić, tak aby nie naruszyć sytemu 

korzeniowego 

- ograniczyć możliwość tworzenia się na terenie budowy zagłębień oraz zastoisk wody, aby nie 

dopuścić do wykorzystania ich przez płazy jako miejsca schronienia; 
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- w okresie migracji płazów (od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 sierpnia do 30 września) 

wykopy na terenie budowy kontrolować nie rzadziej niż co trzy dni; w przypadku stwierdzenia 

w nich obecności zwierząt – umożliwić im opuszczenie pułapki lub odłowić i przenieść poza 

strefę prowadzonych prac 

- prace związane z realizacją inwestycji należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków (tj. w 

okresie od 01 września do końca lutego) 

 

 

2.5.2 Ochrona ptaków. 

 

Wycinka istniejącego drzewostanu musi odbywać się poza sezonem lęgowym ptaków, 

tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. Wskazanie ww. terminu jest zasadne z tego 

względu, że do wycinki przeznaczone są m.in. drzewa o dużych obwodach i rozmiarach.  

Niestety projektantowi na dzień dzisiejszy nie jest znane etapowanie robót a co za tym 

idzie bliższe sprecyzowanie terminów wycinki poszczególnych drzew. Rozpatrywany termin 

realizacji robót nie występuje w sezonie lęgowym większości ptaków występujących na terenie 

Polski.  

 

33..PPRROOJJEEKKTTOOWWAANNEE  KKOONNSSTTRRUUKKCCJJEE..  

 

Projektowaną konstrukcję nawierzchni przedstawiono w projekcie  budowlano – 

architektonicznym na rysunku DR_05 oraz DR_6. 

 
Projektowane drogi bitumiczne (poszerzenia) 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC8S) - 5cm 

• podbudowa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W)  - 9cm 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

• lub tłucznia kamiennego - 20cm 

• podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - 15cm 

• geosiatka na styku warstw – szer.1,0mb 

 

Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej: 

• betonowa kostka czerwona fazowana - 8cm  

• podsypka cementowo-piaskowa - 5cm   
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• podbudowa z kruszywa betonowego, lub łamanego 0/31,5 - 15cm 

• grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 15cm 

 

Konstrukcja zjazdów asfaltowych: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC8S) - 5cm 

• podbudowa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W)  - 9cm 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

lub tłucznia kamiennego - 20cm 

• podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - 15cm 

 

Konstrukcja chodników z kostki betonowej: 

• betonowa kostka szara fazowana - 6cm  

• podsypka cementowo-piaskowa - 5cm   

• podbudowa z kruszywa betonowego, lub łamanego 0/31,5 - 10cm 

 

Konstrukcja projektowanego trawnika: 

• warstwa ziemi urodzajnej - 10cm 

• podłoże gruntowe nieutwardzone 

 

Konstrukcja projektowanego pobocze gruntowego: 

• mieszanka optymalna zagęszczona do wtórny moduł sprężystości  

80 MPa, wskaźnik zagęszczenia 0,98 

 

Konstrukcja zatok autobusowych: 

· betonowa kostka czerwona fazowana - 8cm 

· podsypka cementowo - piaskowa - 5cm 

· podbudowa z betonu cementowego C20/25 - 25cm 

· grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 15cm 

Razem 53cm 

 

Konstrukcja miejsc parkingowych: 

· betonowa kostka szara fazowana - 8cm  
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· podsypka cementowo-piaskowa - 5cm   

· podbudowa z kruszywa betonowego, lub łamanego 0/31,5 - 15cm 

· grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 15cm 

Razem 43cm 

 

 

44..OOPPIINNIIAA  GGEEOOTTEECCHHNNIICCZZNNAA..  
 

4.1 Dane ogólne 

 

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatności gruntów na potrzeby projektu 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 – Wilkowo  – Sierpin – Przezmark – 

Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona,  na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie” oraz 

określenie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji. 

1.2. Ustalenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz kategorii 

geotechnicznej obiektu. 

 

Kategorię geotechniczną obiektu ustala się w zależności od stopnia skomplikowania 

warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego : 

a) warunki gruntowe – przyjęto proste warunki gruntowe z uwagi na występowanie warstw 

gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo przy zwierciadle wody 

poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych 

zjawisk  geologicznych 

b) rozbudowywany obiekt to droga z wykopami nie przekraczającymi głębokości 1,2m 

poniżej poziomu terenu. 

Na podstawie powyższych informacji ustala się pierwszą kategorię geotechniczną obiektu 

jako pierwszą kategorię geotechniczną. 

Sieci sklasyfikowano w drugiej kategorii geotechnicznej. 

 

 
55..UUWWAAGGII  II  ZZAALLEECCEENNIIAA  RREEAALLIIZZAACCYYJJNNEE..  

 
Obramowanie ciągów pieszych obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm na ławie betonowej. 

Obramowanie zjazdów indywidualnych krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30cm  

na ławie betonowej . 
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Połączenie wjazdów indywidualnych z nawierzchnią bitumiczną, krawężnikiem wtopionym 

betonowym na ławie betonowej. 

 
 

 
Projektowane wyokrąglenia wykonać za pomocą krawężników i obrzeży łukowych, nie 

dopuszcza się cięcia krawężników ani obrzeży. 

Projektowane trawniki wykonać na przygotowanej warstwie ziemi urodzajnej o grubości 10cm. 

Poziom trawnika -3cm względem główki obrzeża. 

 
 

66..PPRROOFFIILL  PPOODDŁŁUUŻŻNNYY  II  OODDWWOODDNNIIEENNIIEE..  

 

 Projektowane ukształtowanie wysokościowe projektowanej inwestycji objętej 

opracowaniem przedstawiono w projekcie budowlano – architektonicznym na rysunku DR_03 –

Profil podłużny. Niweletę kształtowano w taki sposób aby zminimalizować ilość robót ziemnych 

oraz minimalizować ryzyko jakichkolwiek ruchów wysokościowych nawierzchni z racji 

bliskości zjazdów na działki indywidualne.  Odwodnienie terenu istniejącego oraz projektowane 

rzędne ukształtowania wysokościowego podano w odniesieniu do państwowych reperów oraz  

pomiarów wykonanych przez jednostkę geodezyjną. Projektowane ukształtowanie 

wysokościowe dla inwestycji objętej opracowaniem dostosowano do istniejących rzędnych 

wysokościowych. Odwodnienie będzie realizowane do projektowanych wpustów które wchodzą 

w skład systemu projektowej kanalizacji 

 

77..PPRRZZEEKKRROOJJEE  PPOOPPRRZZEECCZZNNEE  II  RROOBBOOTTYY  ZZIIEEMMNNEE..  
 

 Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta pod projektowaną nawierzchnię poszerzeń, 

zjazdów publicznych i indywidualnych, ciągów pieszych, zatok autobusowych, miejsc 

parkingowych oraz skarp nasypów i skarp wykopów.  

 Wartości pochodzące z niej podano w kosztorysie i przedmiarze.  

 

V. KOLIZJE,  UZGODNIENIA. 
 

 

   

Projekt zagospodarowania terenu dla projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 

– Wilkowo  – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona,  na odcinku DW 509 

– Komorowo Żuławskie”" został uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
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w Starostwie Powiatowych w Elblągu.  

Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne należy 

wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności, a w strefie kolizji wykonywać je ręcznie. 

Regulację wysokościową elementów naziemnych sieci uzbrojenia technicznego należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm, przepisów i warunków określonych 

przez właścicieli i zarządzających tymi sieciami.  

 

VI. WARUNKI  WYKONANIA  PRAC. 
 

 
o usunięcie drzew  

o zdjęcie warstwy humusu na całości inwestycji; 

o rozbiórka istniejących nawierzchni, 

o wykonanie wykopów i nasypów, 

o ułożenie krawężników i obrzeży 

o wykonanie podbudów; 

o wykonanie chodników, zjazdów publicznych i indywidualnych,  

o rozkładanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mas asfaltowych; 

o prace wykończeniowe obejmujące, urządzenie zieleni niskiej tj. trawników, 

ustawienie oznakowania pionowego oraz wykonanie malowania poziomego.  

 
 

 

VII. ORGANIZACJA  RUCHU. 
 

 Integralną częścią dokumentacji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 – 

Wilkowo  – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona,  na odcinku DW 509 – 

Komorowo Żuławskie”” jest projekt stałej organizacji ruchu. Jest to odrębne opracowania 

przekazane zamawiającemu w części projektów wykonawczych. 

 

 

VIII. WARUNKI  GRUNTOWE. 
 

1. Warunki gruntowe 

W wykonanych wierceniach występują osady holoceńskie i plejstoceńskie. 

Do holocenu zaliczono nasypy niebudowlane oraz glebę. Do plejstocenu włączono 

wodnolodowcowe piaski drobne  średnie oraz lodowcowe piaski gliniaste, gliny i gliny 
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piaszczyste. W gruntach podłoża wydzielono sześć warstw geotechnicznych dla których wartości 

parametrów geotechnicznych określono metodą B korelacyjną na podstawie normy (PN-81/B-

03020) w oparciu o określony w badaniach terenowych stopień plastyczności IL dla gruntów 

spoistych i stopień zagęszczenia ID dla gruntów niespoistych. Parametry te określono na 

podstawie oporu świdra podczas wierceń i badań makroskopowych. 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa IA – nasypy budowalne w postaci pospółki i tłucznia w stanie średniozagęszczonym o 

stopniu zagęszczenia ID=0,50 

Warstwa IB – nasypy niebudowlane i gleba. Grunty należące do tej grupy należą do gruntów 

słabonośnych. 

Warstwa IIA – osady bagienne w postaci torfów. 

Warstwa IIIA – osady wodnolodowcowe w postaci piasków pylastych, drobnych i średnich 

Warstwa IVA – osady lodowcowe w postaci glin i glin piaszczystych  

Warstwa IVB – osady lodowcowe w postaci glin piaszczystych. 

Warstwa IVC – osady lodowcowe w postaci piasków gliniastych, glin i glin piaszczystych 

Warstwa IVD- osady lodowcowe w postaci glin piaszczystych 

2. Opis warunków wodnych 

 
Wodę stwierdzono w części wykonanych otworów. Występuje już ona w warstwie piasków 

gdzie ma zwieciadlo swobodne lub lekko napięte stabilizujące się na głębokości 1,0 – 5,0m 

poniżej powierzchni terenu 

 

Opracował: mgr inż. Maciej Białoszewski 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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