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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dot.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 —
Wilkowo — Sierpin — Przezmark — Komorowo Zulawskie — Nowa Pilona, na odcinku DW 509 —
Komorowo Zutawskie”

- rozbudowy jezdni

- budowy / przebudowy chodnikow i zjazdow,

- budowy zatok autobusowych,

- budowy doswietlenia przejs$¢ dla pieszych oraz zatok autobusowych,

- budowy nowoprojektowanego kanatu kd

.  PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu opracowano przez firm¢ DROMACC Maciej Biatoszewski, ul.
Goworowska 31A/5, 07-410 Ostroteka, na podstawie umowy zawartej

z Zamawiajacym tj. Zarzad Drog Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku, ul. Dworcowa 6, 14-
400 Pastek nr 20/2017 z dnia 06.04.2017r.

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z wspolnym stownikiem zamowien (CPV).
KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonywania autostrad i drog.

Projekt opracowano na podstawie:
0 Umowa zawarta z Zarzadem Drog Powiatowych w Elblagu, z/s w Pasteku ul. Dworcowa

6, 14-400 Pasiek,

0 Inwentaryzacja terenu objetego opracowaniem,;
0 Zaktualizowana mapa terenu do celéw projektowych w skali 1:500;
0 Ustalenia z zamawiajacym oraz okolicznymi mieszkancami dot. m.in. sposobu

odwodnienia projektowanej inwestycji, zjazdow indywidualnych itp.;
0 Uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektowej;
0 Warunki techniczne do projektowania

0 - warunki wydane przez Gming Elblag
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0 - warunki wydane przez Gmin¢ Milejewo

0 Uzgodnienie nr 24/2017 wydane przez Zulawski Zarzad Melioracji z dnia 11.09.2017r.
0 Uzgodnienie geometrii wydane przez Zarzad Drog Powiatowych z/s w Pasteku.

0 Uzgodnienie konstrukcji wydane przez Zarzad Drog Powiatowych z/s w Pasleku

0 Uzgodnienie doswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz zatok autobusowych wydane przez
Zarzad Drog Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku

0 Uzgodnienie projektowanej kanalizacji deszczowej wydane przez Zarzad Drog
Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku

0 Uzgodnienie projektowanej kanalizacji deszczowej wydane przez Elblaskie
Przedsigbiorstwo Wodociagdw 1 Kanalizacji w Elblagu

0 Uzgodnienie wlaczenia drogi powiatowej w droge wojewddzka nr 509 wydane przez

Zarzad Drog Wojewddzkich w Olsztynie

0 Opinia z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
0 Obowigzujace normy i przepisy prawne,
0 Rozporzadzenie M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),

0 Wykaz wiascicieli i wladajacych gruntow.

Il.  PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu opracowany

w zwiazku wykonywaniem dokumentacji polegajacych na: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
1140N DW 509 — Wilkowo — Sierpin — Przezmark — Komorowo Zulawskie — Nowa Pilona, na
odcinku DW 509 — Komorowo Zulawskie”.

Whnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej objety bedzie
odcinek drogi powiatowej od km 0+000,00 do 7+750,46 (z wylaczeniem skrzyzowania z droga
wojewodzka nr 509 na km 0+000,00 do km 0+008,55) wraz z budowg infrastruktury technicznej,

zawartych wewnatrz linii okreslajacych teren niezbedny dla obiektow budowlanych.
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ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1140N na odcinku od
km 0+000,00 do km 7+750,46 (z wylaczeniem skrzyzowania z droga wojewodzka nr 509 w km
0+000,00 do km 0+008,55).
Zakres robo6t dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:
Roboty drogowe:
0 Rozbudowe drogi powiatowej nr 1140N,
0 Budowe zatok autobusowych,
0 Budowe ciaggow pieszych,
0 Budowe oraz przebudowe zjazdow do posesji,
0 Budowe miejsc parkingowych,
0 Budowe przepustéw rurowych pod zjazdami oraz pod korona drogi
Urzadzenia infrastruktury zwigzane z droga:

0 Budowa odwodnienia/ kanalizacja deszczowa

0 Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz zatok autobusowych,

Dokumentacja projektowa obejmuje takze wykonanie:

B10Z;

projekty wykonawcze powyzszych branzy;

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
projekt statej organizacji ruchu obejmujacy powyzsza droge;
przedmiary robot;

kosztorysy inwestorskie;

O O O O o o o

kosztorysy ofertowe (Slepe).

Dziatki wchodzace w sktad inwestycji:

Obregb Wilkowo: 214, 267, 95, 168 (168/1*, 168/2), 245 (245/1%*, 245/2), 234 (234/1%*, 234/2%,
234/3), 238 (238/1*, 238/2), 256 (256/1*, 256/2), 257 (257/1*, 257/2), 263 (263/1*, 263/2);
Obrgb Przezmark: 385, 420, 49 (49/1%*, 49/2), 386 (386/1%*, 386/2), 120 (120/1%*, 120/2), 393
(393/1*, 393/2), 379 (379/1*, 379/2), 137 (137/1*, 137/2), 399 (399/1*, 399/2), 147 (147/1*,
147/2), 350 (350/1*, 350/2), 302/2 (302/3*, 302/4), 301 (301/1*, 301/2);
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Obreb Sierpin: 219, 214, 227, 64, 230, 228 (228/1%, 228/2), 69 (69/1%, 69/2), 208 (208/1*,
208/2*, 208/3), 226 (226/1*, 226/2), 126 (126/1*, 126/2), 163 (163/1*, 163/2);
Obreb Komorowo Zutawskie: 191, 437, 438, 541

*Dziatki po podziale wchodzace w sktad inwestycji

CEL OPRACOWANIA

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N spowoduje:

- zwickszenie bezpieczenstwa,

- zwigkszenie trwalo$ci konstrukcji jezdni,

- ujednolicenie przekroju drogi na catej dtugosci opracowania,

- poprawe warunkow pieszych,

- poprawe warunkow odwodnienia

Projekt opracowano w celu okreslenia szczegotowego sposobu i zakresu robot zwigzanych z
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 — Wilkowo - Sierpin — Przezmark — Komorowo
Zutawskie — Nowa Pilona, na odcinku DW 509 — Komorowo Zutawskie”.

W czgsci przedmiarowo — kosztorysowej ustalono rodzaj i ilosci robot do wykonania oraz
sporzadzono kosztorys ofertowy (Slepy) jak i wyceng wartosci kosztorysu inwestorskiego. Niniejsza
inwestycja bedzie realizowana na zasadzie ZRiD. Ten sposob prowadzenia inwestycji zostat
podyktowany wykonywaniem robo6t poza istniejacym pasem drogowym.

Dokumentacja ma na celu zagospodarowanie wod opadowych w jak najbardziej uporzadkowany
sposob, tzn. wbudowanie systemu kanalizacji, budowe oraz odtworzenie istniejacych rowow
odwadniajacych, budowe przepustow pod zjazdami oraz korong drogi, wykonania naktadki oraz budowe
poszerzen nawierzchni asfaltowej drogi wraz z podbudowa, zapewnienie mozliwos$ci dojazdu poprzez
zjazdy publiczne i indywidualne dla posesji zlokalizowanych wzdluz drogi, budowe chodnika oraz

budowe zatok autobusowych i miejsc parkingowych.

I11. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren opracowania/inwestycji potozony jest w powiecie elblgskim na terenie dwdch Gmin:
Gminy Elblag oraz Gminy Milejewo.

Opracowanie obejmuje rozbudowe drogi powiatowej nr 1140N Wilkowo — Sierpin — Przezmark —
Komorowo Zutawskie — Nowa Pilona na odcinku DW509 Komorowo Zutawskie o dtugosci ok. 8km.

W stanie istniejagcym projektowana droga ma szeroko$¢ zmienng od 4,5m do 5,30m i jest droga

bitumiczna.
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Na catej dtugosci trasy nie wystepuja zadne chodniki oraz §ciezki rowerowe. Nawierzchnia jezdni
jest zniszczona, wystepuja spekania poprzeczne i podtuzne. Przy drodze zlokalizowane sa zjazdy na
posesje (w wigkszosci nie utwardzone). Wody opadowe z istniejacej drogi sg czgsciowo
zagospodarowane i splywaja do systemu rowow przydroznych.

W istniejacych liniach rozgraniczajacych ulicy wystepuje zadrzewienie. Sg to gtownie Deby i
klony. Wysokosci, jak rowniez stan zdrowotny drzew jest rozny. Drzewa rosng w miejscach
przeznaczonych na chodniki oraz jezdni¢ i dlatego cze$¢ z nich podlega wycince. W ramach opracowania
zaprojektowano nasadzenia zastgpcze w postaci dgbow.

W ramach projektu przewidziano poszerzenie istniejacej drogi do szerokosci 6,00m. W ramach
opracowania przewidziano takze budowe ciagéw pieszych, zatok

W zwigzku z planowang rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N cze$¢ dziatek stanowiacych
wlasno$¢ prywatna przeksztatcona zostanie w pas drogowy.

Inwestycja powoduje koniecznos$¢ rozbidrek elementdéw ulic (nawierzchnie, podbudowy,
krawezniki, obrzeza, ptyty betonowe), a ponadto rozbidrke ogrodzenia przyleglej posesji wraz z

odtworzeniem w technologii zblizonej do stanu istniejgcego.

Orientacyjna lokalizacje¢ inwestycji przedstawiono na rysunku DR 1.

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.PARAMETRY TECHNICZNE.

Do wykonania projektu zagospodarowania terenu polegajacego na opracowaniu dokumentacji
projektowe;j: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 — Wilkowo — Sierpin — Przezmark —
Komorowo Zutawskie — Nowa Pilona, na odcinku DW 509 — Komorowo Zulawskie” zwiazanej z
rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N - korekta lokalizacji geometrii trasy, poszerzeniu do 6,00m,
budowie badz rozbudowie zjazdow indywidualnych oraz publicznych, zatok autobusowych, miejsc
parkingowych oraz chodnikow, budowie przepustow pod zjazdami oraz korona drogi, budowie badz
odtworzeniu rowow odwadniajgcych oraz korekcie geometrii tukéw wyokraglajacych na

skrzyzowaniach, przyj¢to nastgpujace parametry:

- szeroko$¢ pasow ruchu wynosi 2x3,0m;
- przekroj szlakowy (na terenie niezabudowanym) oraz uliczny (na terenie zabudowanym)
- obciazenie ruchem na poziomie KR3;

- zjazdy do posesji o szeroko$ci zmiennej oraz skosami zatamania 1,00m, lub lukami
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0 promieniu R=3,00m i R=5,00m;

- nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej o grub. 8cm

lub z betonu asfaltowego o grub. 5cm,

- chodnik o szerokosci 2,00m, zlokalizowany na terenie zabudowanym,

- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej o grub. 6¢cm

- odwodnienie rozpatrywanej drogi bedzie si¢ odbywac do przydroznych rowow
rozsgczajacych oraz systemu kanalizacji deszczowej

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni przyjeto dla ruchu KR3 zgodnie

z ustaleniami Inwestora i z Rozporzadzeniem M. T. i G. M. z dnia 02 marca 1999 roku

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

2. PLAN SYTUACYJNY
2.1. BRANZA DROGOWA

2.1.1 Pas drogowy

Poczatek opracowania przypada w punkcie o wspotrzednych geodezyjnych X=
7404369,0349; Y= 6005007,6247 1 oznaczony jest kilometrem 0+000,00. Punkt koncowy
opracowania o wspotrzednych X= 7402933,0155; Y= 5998391,48 i oznaczony jest kilometrem
7+750,46.
W zwiazku z trym iz droga powiatowa w stanie istniejgcym nie posiada normatywnej szerokosci
zastosowano poszerzenie szeroko$ci zmiennej. Poszerzenia zostang wykonane wraz z
podbudowa. Istniejace warstwy bitumiczne ulegng rozbiorce. Na istniejaca podbudowe zostanie
potozona nowa warstwa Scieralna o grub. 4cm oraz warstwa wigzgca o grubosci 9cm.
Na kilku odcinkach zastosowano pelng wymiang konstrukc;ji.
Na calej dtugosci trasy zaprojektowano takze pobocza utwardzone z mieszanki optymalnej o
szerokosci 1,00m.
Na terenie zabudowanym zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00 ktéry zostanie wykonany z
betonowe] kostki brukowej o grub. 6cm. W opracowaniu przyjeto takze budowe zjazdow
indywidulanych na przylegte posesje ktore zostang wykonane z betonowej kostki brukowej o
grub. 8cm oraz z betonu asfaltowego. Zjazdy ktore zostang wykonane z kostki potaczone z droga

zostang poprzez fazy (1:1), natomiast zjazdy asfaltowe tukami R=3,00 oraz R=5,00m.
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Zaktadana klasa drogi to klasa ,,Z” - Zbiorcza . Odwodnienie drogi bgdzie realizowane poprzez
odwodnienie powierzchniowe do budowanych badz odtwarzanych / remontowanych rowow
odwadniajagcych w postaci rowdw sptawnych badz rozsaczajaco odparowujacych a takze do
projektowanej kanalizacji deszczowej ktora zostata zaprojektowana w miejscowosci Przezmark.
Dodatkowo w dokumentacji przyjeto doswietlenie przejs¢ dla pieszych oraz zatok
autobusowych.

Na rozpatrywanym odcinku wystepuja przepusty pod korong drogi, ktére zostang przebudowane
badz oczyszczone. Zaprojektowano takze przepusty pod zjazdami bramowymi. Celem
powyzszego zamierzenia budowlanego jest usprawnienie dziatania istniejacych przepustow,
dzigki czemu nastgpi swobodny przeptyw wod na omawianych obiektach oraz wyrowna si¢
poziom wod. Zagospodarowanie zostalo zaprojektowane w zasadzie po stanie istniejgcym, tak
aby wody opadowe odprowadzane byly na tereny zielone, do istniejacych rowdw przydroznych
oraz systemu kanalizacji deszczowej w miejscowosci Przezmark.

Spadki poprzeczne i podtuzne zostaty tak poprowadzone, aby wody opadowe nie przedostawaly
si¢ na tereny sasiednie-przylegle.

W zwiazku z duzymi réznicami wysokos$ci zaprojektowano takze w lokalizacji istniejacych
przepustow bariery energochtonne oraz bariery olsztynskie, ktore pomoga zapewnié wicksze
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu.

Realizacja inwestycji wigzata si¢ bedzie z koniecznosciag wycinki drzew oraz
karczowaniem krzewow. Do wycinki lub karczowania przewidziano drzewa lub krzewy ktore
kolidujg z projektowanymi elementami pasa drogowego. W projekcie zlokalizowano nasadzenia
zastepcze — dab szyputkowy w ilosci 409 sztuk.

Wszelkie prace zwigzane z wycinka nalezy przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow w
okresie od 1 pazdziernika do 15 marca. Ponadto przy planowaniu wycinki nalezy uwzglednic¢
zapisy ustawy o ochronie przyrody.

Projektowane chodniki oddzielono od drogi powiatowej kraweznikiem betonowym o wym.
15x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym. Obramowanie ciggéw pieszych od strony
granicy pasa drogowego za pomocg obrzezy chodnikowych 8x30cm na tawie betonowe;j .
Szczegdlowy sposob uksztaltowania wysokoSciowego terenu przedstawiono na rysunku nr

DR_03 — plan tyczenia wysokosciowego.
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Planowana inwestycja nie bedzie miata wigkszego wptywu na srodowisko. Projektanci podczas
sporzadzania dokumentacji przyjeli takie rozwigzania sytuacyjne 1 wysokosciowe aby
zminimalizowa¢ ingerencj¢ w stosunki wodno — gruntowe.

Inwestycje zaprojektowano w taki sposob aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystac
powierzchnie wykorzystang przez infrastruktur¢ i pozostawi¢ jak najwiecej terenu pod
powierzchnie biologicznie czynng. Wykonujac roboty ziemne wykonawca bedzie musiat
zagospodarowa¢ humus.

Z racji prob jak najmniejszej ingerencji w srodowisko naturalne ponizej wypisano rozwigzania je
chronigce:

- zagospodarowanie zostalo tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie przeznaczy¢
pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.

- wykorzystanie jak najwigkszej ilosci elementow prefabrykowanych matogabarytowych, aby
zmniejszy¢ ilo§¢ maszyn budowlanych i ucigzliwos¢ z racji hatasu.

Projektowana droga nie ma niekorzystnego wplywu na $rodowisko. Potrzebna jest okolicznym
mieszkancom w celu sprawnego dojazdu do posesji. Droga ta jest zaprojektowana w §ladzie
istniejacym, minimalizujagc poprzez to wplyw na $rodowisko, wychodzac poza linie
rozgraniczajace wylacznie w miejscach, gdzie byto to konieczne.

Dodatkowo zostala wykonana szczegdtowa ekspertyza przyrodnicza w zakresie wystgpowania
chronionych gatunkoéw ptakoéw, nietoperzy, bezkregowcéw 1 porostow na drzewach

przeznaczonych do wycinki w zwiazku z rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N.

Dodatkowo zostala wykonana szczegolowa ekspertyza przyrodnicza w zakresie

wystepowania chronionych gatunkow ptakow., nietoperzy, bezkregowcow i porostow na

drzewach przeznaczonvych do wycinki w zwiazku z rozbudowa drogi.

2.2 PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA ORAZ NISKA.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N, polegajaca na rozbudowie drogi do szerokosci 6,00m o
nawierzchni bitumicznej, zaprojektowaniu nowych, zjazdow publicznych oraz indywidualnych,
budowie ciggdéw pieszych, zatok autobusowych, miejsc parkingowych, poboczy, przepustow pod
zjazdami oraz korona drogi.

Drzewa przewidziane do wycinki koliduja z wyzej wymienionym projektem (elementami pasa

drogowego) 1 sklasyfikowano je jako: dab oraz klon. Wiek oszacowano na powyzej 10 lat.
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W opracowaniu przyjeto nasadzenia zast¢gpcze — dab szyputkowy.

Zielen niska zaprojektowana jako trawniki wykonane na przygotowanym podtozu

z humusu o grubosci min. 10 cm. Zaleca si¢ stosowanie traw szybko rosnacych i o glebokim
ukorzenieniu.

W zwiazku z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska nalezy pamietaé takze:

- drzewa znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi; nalezy owing¢ je matami stomianymi i ostoni¢ (oszalowac) deskami o grubosci
min. 2 cm $ciggnigtymi drutem stalowym co 60 cm. Wysoko$¢ ostonigcia — do pierwszych
konaréw. Roboty w obrebie korony drzew i korzeni nalezy w miar¢ mozliwosci prowadzi¢
rgcznie. W razie czasowego odstonigcia, korzenie ostoni¢ matami stomianymi. W okresie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i na kazde wezwanie inzyniera budowy (inspektora
nadzoru) podlewa¢ drzewa woda w ilosci okoto 20 dm?/dzien na jedno drzewo przez caly okres
trwania robot. W wyniku rob6t poziom gruntu przy drzewach nie moze podnies$¢ si¢ powyzej 20
cm;

- prace zwigzane z wycinka drzew oraz w poblizu wszystkich drzew zagrozonych inwestycja
prowadzi¢ pod nadzorem dendrologicznym i entomologicznym

- nie dopuszcza si¢ stosowania do nasadzen zastgpczych kultywaréow i odmian ozdobnych oraz
form mieszancowych ww. gatunkow drzew

-nasadzenia zastgpcze nalezy opalikowaé oraz poddawac regularnej pielegnacji przez okres
minimum 3 lat. Dla kazdego drzewka wykorzysta¢ minimum po 3 paliki, wysoko$ci rownej co
najmniej 1/2 wysokosci drzewka

-nalezy wystgpi¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie z wnioskiem o
wydanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk i okazow porostow wystepujacych na drzewach
kwalifikowanych do wycinki

- poglebianie rowow przydroznych przy drzewach nie przeznaczonych do wycinki, szczegdlnie
cennych, nalezy wykonac recznie i odstgpi¢ od zaktadanych parametrow giebokosci rowu. Rowy
w tych miejscach nalezy jedynie minimalnie odmuli¢, tak aby nie naruszy¢ sytemu
korzeniowego

- ograniczy¢ mozliwo$¢ tworzenia si¢ na terenie budowy zaglebien oraz zastoisk wody, aby nie

dopusci¢ do wykorzystania ich przez ptazy jako miejsca schronienia;
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- w okresie migracji ptazéw (od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 sierpnia do 30 wrzesnia)
wykopy na terenie budowy kontrolowac¢ nie rzadziej niz co trzy dni; w przypadku stwierdzenia
w nich obecnosci zwierzat — umozliwi¢ im opuszczenie putapki lub odtowi¢ i przenies¢ poza
strefe prowadzonych prac

- prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy rozpocza¢ poza okresem legowym ptakow (tj. w

okresie od 01 wrzesnia do konca lutego)

2.5.1 Ochrona drzew, krzewow 1 roSlin.

W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wickiem i warto§ciowym
drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto
1-1,5m (lub 20% jego $rednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie
do drzew jest mniejsze niz 2,5 - 2,0m, wtedy to, odlegtos¢ a jest niewystarczajaca do wykonania
prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew. Ponad to ustala sig:

o zakaz manewrowania sprz¢tem cigzkim w poblizu drzew.

o w obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatdw ziemnych.

o w obrgbie korzeni zaniechaé zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢
do minimum).

o przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktorych prowadzone beda
ewentualne prace.

o w przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej
firmie usunigcie szkod.

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje si¢ wigkszej odlegtosci
niz 2,5 - 2,0m, a sasiadujace z inwestycja drzewa sa miode i ich systemy korzeniowe
o niewielkim zasiggu, istnieje mozliwos$¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych
wykopdéw. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem
maksymalnej liczby korzeni.
A ponadto:

O nie mozna manewrowac sprzgtem ciezkim w poblizu drzew.
o W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach nalezy zasypywac¢ w jak najkrotszym czasie.

o w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
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wykopow nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owingé
jutg lub matami w celu ochrony przed niska temperatura.

o Ww obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych.

W zwigzku 7 wytyeznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska naleiy pamietaé takze:

- drzewa znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi; nalezy owing¢ je matami stomianymi i ostoni¢ (oszalowac) deskami o grubosci
min. 2 cm $ciggnigtymi drutem stalowym co 60 cm. Wysoko$¢ ostonigcia — do pierwszych
konaréw. Roboty w obrgbie korony drzew i korzeni nalezy w miar¢ mozliwosci prowadzié
recznie. W razie czasowego odstonigcia, korzenie ostoni¢ matami stomianymi. W okresie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i1 na kazde wezwanie inzyniera budowy (inspektora
nadzoru) podlewa¢ drzewa woda w ilosci okoto 20 dm?®/dzien na jedno drzewo przez caty okres
trwania robot. W wyniku robot poziom gruntu przy drzewach nie moze podnies¢ si¢ powyzej 20
cm;

- prace zwigzane z wycinka drzew oraz w poblizu wszystkich drzew zagrozonych inwestycja
prowadzi¢ pod nadzorem dendrologicznym i entomologicznym

- nie dopuszcza si¢ stosowania do nasadzen zastgpczych kultywaréw i odmian ozdobnych oraz
form mieszancowych ww. gatunkéw drzew

-nasadzenia zastgpcze nalezy opalikowaé oraz poddawac regularnej pielegnacji przez okres
minimum 3 lat. Dla kazdego drzewka wykorzysta¢ minimum po 3 paliki, wysoko$ci réwnej co
najmniej 1/2 wysokos$ci drzewka

-nalezy wystapi¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk i okazow porostow wystepujacych
na drzewach kwalifikowanych do wycinki

- pogtebianie rowow przydroznych przy drzewach nie przeznaczonych do wycinki, szczegolnie
cennych, nalezy wykonac recznie 1 odstapi¢ od zaktadanych parametrow gtgbokosci rowu. Rowy
w tych miejscach nalezy jedynie minimalnie odmuli¢, tak aby nie naruszy¢ sytemu
korzeniowego

- ograniczy¢ mozliwo$¢ tworzenia si¢ na terenie budowy zagtebien oraz zastoisk wody, aby nie

dopusci¢ do wykorzystania ich przez ptazy jako miejsca schronienia;




NAZWA INWESTYCJI:
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 — Wilkowo Data: Pazdziernik

— Sierpin — Przezmark — Komorowo Zulawskie — Nowa Pilona, na odcinku DW 509 — 2017
Komorowo Zulawskie”

Nazwa branzy: PROJEKT WYKONAWCZY

- w okresie migracji ptazéw (od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 sierpnia do 30 wrzesnia)
wykopy na terenie budowy kontrolowac¢ nie rzadziej niz co trzy dni; w przypadku stwierdzenia
w nich obecnosci zwierzat — umozliwi¢ im opuszczenie putapki lub odlowi¢ 1 przenie$¢ poza
strefe prowadzonych prac

- prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy rozpocza¢ poza okresem legowym ptakow (tj. w

okresie od 01 wrzesnia do konca lutego)

2.5.2 Ochrona ptakow.

Wycinka istniejacego drzewostanu musi odbywac si¢ poza sezonem lggowym ptakow,
tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. Wskazanie ww. terminu jest zasadne z tego
wzgledu, ze do wycinki przeznaczone sg m.in. drzewa o duzych obwodach i rozmiarach.

Niestety projektantowi na dzien dzisiejszy nie jest znane etapowanie robdt a co za tym
idzie blizsze sprecyzowanie terminéw wycinki poszczegolnych drzew. Rozpatrywany termin
realizacji robot nie wystepuje w sezonie legowym wigkszosci ptakow wystepujacych na terenie

Polski.

3.PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE.

Projektowang konstrukcje nawierzchni przedstawiono w projekcie  budowlano —

architektonicznym na rysunku DR_05 oraz DR_6.

Projektowane drogi bitumiczne (poszerzenia)

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (ACS8S) - 5cm

e podbudowa wiazaca z betonu asfaltowego (AC16W) - 9cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie

e lub thucznia kamiennego - 20cm

e podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - 15cm

e geosiatka na styku warstw — szer.1,0mb

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:

. betonowa kostka czerwona fazowana - 8cm

. podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
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. podbudowa z kruszywa betonowego, lub tamanego 0/31,5 - 15cm
. grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 15cm
Konstrukcija zjazdow asfaltowych:
. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC8S) - 5cm
. podbudowa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W) - 9cm
. podbudowa pomocnicza z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie
lub thucznia kamiennego - 20cm
. podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - 15cm

Konstrukcja chodnikow z kostki betonowej:

. betonowa kostka szara fazowana - 6cm
. podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
. podbudowa z kruszywa betonowego, lub tamanego 0/31,5 - 10cm

Konstrukcja projektowaneqgo trawnika:

. warstwa ziemi urodzajnej - 10cm

. podtoze gruntowe nieutwardzone

Konstrukcja projektowanego pobocze gruntoweqo:

. mieszanka optymalna zaggszczona do wtorny modut sprezystosci

80 MPa, wskaznik zageszczenia 0,98

Konstrukcja zatok autobusowych:
betonowa kostka czerwona fazowana - 8cm
podsypka cementowo - piaskowa - 5cm

podbudowa z betonu cementowego C20/25 - 25cm

grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 15cm

Razem 53cm

Konstrukcja miejsc parkingowych:

betonowa kostka szara fazowana - 8cm
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podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
podbudowa z kruszywa betonowego, lub tamanego 0/31,5 - 15cm
grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 15cm

Razem 43cm

4.OPINIA GEOTECHNICZNA.

4.1 Dane ogolne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntow na potrzeby projektu
,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 — Wilkowo — Sierpin — Przezmark —
Komorowo Zutawskie — Nowa Pilona, na odcinku DW 509 — Komorowo Zutawskie” oraz
okreslenie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji.

1.2. Ustalenie przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz kategorii

geotechnicznej obiektu.

Kategori¢ geotechniczng obiektu ustala si¢ w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych oraz konstrukeji obiektu budowlanego :

a) warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie warstw
gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych

b) rozbudowywany obiekt to droga z wykopami nie przekraczajacymi glebokosci 1,2m
ponizej poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych informacji ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng obiektu
jako pierwsza kategori¢ geotechniczna.

Sieci sklasyfikowano w drugiej kategorii geotechnicznej.

5.UWAGI | ZALECENIA REALIZACYJNE.

Obramowanie ciggéw pieszych obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm na tawie betonowe;.
Obramowanie zjazdéw indywidualnych kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm

na tawie betonowe;j .
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Potaczenie wjazdow indywidualnych z nawierzchnig bitumiczng, krawegznikiem wtopionym

betonowym na tawie betonowe;.

Projektowane wyokraglenia wykona¢ za pomocg krawegznikow i obrzezy tukowych, nie
dopuszcza si¢ ciecia kraweznikow ani obrzezy.
Projektowane trawniki wykona¢ na przygotowanej warstwie ziemi urodzajnej o grubosci 10cm.

Poziom trawnika -3cm wzgledem glowki obrzeza.

6.PROFIL PODLUZNY | ODWODNIENIE.

Projektowane uksztattowanie wysokoSciowe projektowanej inwestycji  objgtej
opracowaniem przedstawiono w projekcie budowlano — architektonicznym na rysunku DR_03 —
Profil podtuzny. Niwelete ksztattowano w taki sposob aby zminimalizowac ilo$¢ robot ziemnych
oraz minimalizowa¢ ryzyko jakichkolwiek ruchow wysoko$ciowych nawierzchni z racji
bliskos$ci zjazdow na dziatki indywidualne. Odwodnienie terenu istniejacego oraz projektowane
rzgdne uksztattowania wysokosciowego podano w odniesieniu do panstwowych reperé6w oraz
pomiar6w  wykonanych przez jednostke geodezyjng. Projektowane uksztaltowanie
wysokosciowe dla inwestycji objetej opracowaniem dostosowano do istniejacych rzgdnych
wysokosciowych. Odwodnienie bedzie realizowane do projektowanych wpustow ktére wchodza

w sktad systemu projektowej kanalizacji

7.PRZEKROJE POPRZECZNE | ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod projektowang nawierzchni¢ poszerzen,
zjazdow publicznych 1 indywidualnych, ciaggéw pieszych, zatok autobusowych, miejsc
parkingowych oraz skarp nasypow i skarp wykopow.

Wartosci pochodzace z niej podano w kosztorysie 1 przedmiarze.

V. KOLIZJE, UZGODNIENIA.

Projekt zagospodarowania terenu dla projektu ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509
— Wilkowo - Sierpin — Przezmark — Komorowo Zutawskie — Nowa Pilona, na odcinku DW 509

”Nn

— Komorowo Zutawskie™" zostat uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
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w Starostwie Powiatowych w Elblagu.

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne nalezy
wykonywac przy zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci, a w strefie kolizji wykonywac je recznie.
Regulacje wysoko$ciowa elementéw naziemnych sieci uzbrojenia technicznego nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm, przepiséw i warunkéw okreslonych

przez wilascicieli 1 zarzadzajacych tymi sieciami.

VI. WARUNKI WYKONANIA PRAC.

usunigcie drzew

(@)

o zdjecie warstwy humusu na catosci inwestycji;

o rozbidrka istniejagcych nawierzchni,

o wykonanie wykopow 1 nasypow,

o ulozenie kraweznikow 1 obrzezy

o wykonanie podbudow;

o wykonanie chodnikéw, zjazdéw publicznych i indywidualnych,

o rozkladanie warstwy wigzacej 1 $cieralnej z mas asfaltowych;

o prace wykonczeniowe obejmujace, urzadzenie zieleni niskiej tj. trawnikow,

ustawienie oznakowania pionowego oraz wykonanie malowania poziomego.

VIlI. ORGANIZACJA RUCHU.

Integralng czeScia dokumentacji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 —
Wilkowo — Sierpin — Przezmark — Komorowo Zutawskie — Nowa Pilona, na odcinku DW 509 —

9999

Komorowo Zutawskie™ jest projekt stalej organizacji ruchu. Jest to odrebne opracowania

przekazane zamawiajacemu w czg$ci projektow wykonawczych.

VIII. WARUNKI GRUNTOWE.

1. Warunki gruntowe
W wykonanych wierceniach wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie.
Do holocenu zaliczono nasypy niebudowlane oraz glebe. Do plejstocenu wtaczono

wodnolodowcowe piaski drobne $rednie oraz lodowcowe piaski gliniaste, gliny 1 gliny
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piaszczyste. W gruntach podloza wydzielono sze$¢ warstw geotechnicznych dla ktorych wartosci
parametréw geotechnicznych okreslono metodg B korelacyjng na podstawie normy (PN-81/B-
03020) w oparciu o okreslony w badaniach terenowych stopien plastycznosci IL dla gruntéw
spoistych i stopien zageszczenia ID dla gruntow niespoistych. Parametry te okreslono na
podstawie oporu $widra podczas wiercen 1 badan makroskopowych.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa IA — nasypy budowalne w postaci pospoiki i thucznia w stanie §redniozageszczonym o
stopniu zageszczenia ID=0,50

Warstwa IB — nasypy niebudowlane 1 gleba. Grunty nalezace do tej grupy naleza do gruntow
stabono$nych.

Warstwa IlA — osady bagienne w postaci torfow.

Warstwa IllA — osady wodnolodowcowe w postaci piaskow pylastych, drobnych i srednich
Warstwa IVA — osady lodowcowe w postaci glin i glin piaszczystych

Warstwa IVB — osady lodowcowe w postaci glin piaszczystych.

Warstwa IVC — osady lodowcowe w postaci piaskow gliniastych, glin i glin piaszczystych
Warstwa IVD- osady lodowcowe w postaci glin piaszczystych

2. Opis warunkow wodnych

Wodg stwierdzono w czes$ci wykonanych otworéw. Wystepuje juz ona w warstwie piaskow
gdzie ma zwieciadlo swobodne lub lekko napigte stabilizujace si¢ na gltgbokosci 1,0 — 5,0m

ponizej powierzchni terenu

Opracowal: mgr inz. Maciej Biatoszewski
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CZESC RYSUNKOWA
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