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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku nr 207 , poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

Oświadczam że, projekt budowlany 
 

                                      PRZEBUDOWA  DROGI POWIATOWEJ  NR 1135N W  MILEJEWIE 

ROBOTY DROGOWE 

 

( rodzaj obiektu budowlanego bądź robót budowlanych) 

 

Działki nr:   292 

Obręb  Milejewo 

 (adres zamierzenia budowlanego) 

 

           został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

                   Projektant :     inż. Eugeniusz Lenartowicz 

upr. nr 222/EL/79 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. CZĘŚĆ OPISOWA  
                                            OPIS TECHNICZNY  
                                                                     DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
                                             PRZEBUDOWA  DROGI POWIATOWEJ  NR 1135N W MILEJEWIE  
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
1.1. Podstawą opracowania niniejszego projektu jest Umowa zawarta z Wójtem Gminy Milejewo na 
wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej  
w Milejewie. 
1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych opracowana przez 
uprawnionego geodetę. 
1.3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430).  
1.4. Uzgodnienia z Inwestorem.  
1.5. Wizja oraz pomiary polowe w terenie.  
1.6. Inne obowiązujące przepisy, normy i normatywy.  
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
2.1 Stan istniejący 
Nawierzchnia asfaltowa  drogi jest w bardzo złym stanie technicznym . Asfalt bardzo spękany i odkształcony 
oraz zagłębiony  w śladach kolein. Jezdnia nie posiada prawidłowego przekroju poprzecznego i podłużnego i 
uniemożliwia odpływ wód opadowych ,przez co powstają liczne zastoiska kałuż. Na dużych odcinkach brak  
normatywnej szerokości jezdni . 
2.2 Cel przebudowy 
Celem jest odtworzenie  drogi  poprzez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z 
dostosowaniem spadków poprzecznych i podłużnych, oraz wykonanie chodnika .Wykonanie zjazdów na 
posesje do granic działek lub ich przełożenie celem nawiązania do nowo wykonanej nawierzchni jezdni.   
Rozwiązanie to podniesie znacząco bezpieczeństwo ruchu oraz komfort jazdy. 
2.3 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest :Przebudowa drogi powiatowej w zakresie istniejącego pasa drogowego  o     
łącznej długości 361,20mb. 
Przebudowa polega na: 
-frezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej wykonanej na kamiennej nawierzchni brukowej 
-uzupełnieniu podbudowy jezdni istniejącej w miejscach ubytku pobocza kruszywem łamanym  
 -wykonaniem oporników drogowych 12x25x100cm wtopionych na ławie betonowej po jednej stronie jezdni    
   natomiast od strony chodnika krawężnikiem drogowym 30x15x100cm na  ławie betonowej. 
- wykonaniu warstwy wiążącej- wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16 gr.2cm  
- wykonaniu warstwy nawierzchni ścieralnej z  betonu asfaltowego SMA16DTS JENA gr.4cm 
-przełożeniu istniejących zjazdów z kamienia lub kostki betonowej oraz wykonanie nowych zjazdów z kostki 
betonowej gr 8cm 
-wykonaniu chodnika z kostki betonowej gr 6cm ograniczonego krawężnikiem na ławie betonowej i  
obrzeżem 8X30 cm 
Projektowana przebudowa nie wymusza zmiany granic istniejących działek. Cały zakres opracowania 
znajdujecie w obszarze pasa drogowego. 
 
3. PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI  
 
PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI  
- prędkość projektowa - Vp = 50 km/h  
- kategoria  ruchu K-2 
- długość  drogi – 361,20mb 
- szerokość jezdni -5,0m  



-szerokość chodnika -1,50m 
- dopuszczalny nacisk na oś - 80 kN   
PARAMETRY FIZYCZNE DROGI  
- długość drogi do przebudowy – 361,20mb mb 
- powierzchnia  jezdni – 1810m2  
- powierzchnia chodnika – 388,7m2 

 

PARAMETRY FIZYCZNE ZJAZDY  
- powierzchnia  budowanych zjazdów-195,2m2 

- powierzchnia przekładanych zjazdów-155,5m2 

4. STAN PROJEKTOWANY  
4.1 Przebieg drogi w planie  
Drogę powiatową  zaprojektowano w istniejącym pasie drogowym dostosowując oś drogi do istniejącej 
korony drogi oraz granic działek. Układu sytuacyjny  projektowanej drogi  jest w granicach własności  
Zarządu Dróg Powiatowych na działce nr 292 .Przebudowa drogi zaczyna się od drogi wojewódzkiej nr 504 
w miejscowości Milejewo i obejmuje  teren obecnej zabudowy. 
Projektowaną oś drogi załamano w wierzchołkach  Z1 ,Z2 wyokrąglając oś przy pomocy łuku o promieniu 
osiowym R=1000m i 500m 
Wszystkie wierzchołki załamań osi drogi oznaczono od Z1 i Z2 określono ich położenie przy pomocy 
współrzędnych geodezyjnych.  
Przebieg drogi w planie ilustruje plan sytuacyjny w części rysunkowej.  
 
4.2Niweleta  
Niweletę drogi powiatowej zaprojektowano dostosowując wysokości do istniejących punktów stałych 
istniejącej nawierzchni , wjazdów na posesję oraz w nawiązaniu do  warunków terenowych istniejącej drogi. 
Załamania pionowe niwelety  nawiązano do stanu istniejącej nawierzchni . 
Projektowane spadki podłużne kształtują się w przedziale od 1% do 5,7%.  
Załącznikiem graficznym projektowanej niwelety drogi jest profil podłużny drogi.  
 
4.3 Przekrój konstrukcyjny drogi 
Zaprojektowano przekrój normalny drogi:  
- szerokość jezdni – 5,0m 
- przekrój poprzeczny - daszkowy  
- spadek poprzeczny jezdni - i=2,0 %  
nawierzchnia jezdni    
- warstwa ścieralna stand. SMA 16 DTS JENA grubości 4 cm  
- warstwa wyrównawcza stand. AC 16W grubość 2cm  
 
4.4 Zjazdy i  Srzyżowania 
.Zjazdy  na posesję zaprojektowano do wykonania zgodnie ze stanem istniejący.  
W ciągu projektowanego odcinka drogi powiatowej przewidziano do przebudowy-przebruku  7 zjazdów na 
szerokości 3m a do wykonania 6 zjazdów do granicy pasa drogowego oraz 2 skrzyżowania z drogami 
dojazdowymi i 1 zjazd do częściowego asfaltowania. 
Rozmieszczenie  zjazdów pokazano na planie sytuacyjnym.  
Wykonanie zjazdów 
-kostka betonowa brukowcowi gr 8cm 
-na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszwa łamanego zagęszczonego mechanicznie gr.20cm 
- warstwa odsączająca z piasku wg PN-06102-1997 - grub. 10 cm  
 
4.5 Chodnik 
-z kostki betonowej gr. 6cm 
-warstwa  z piasku wg PN-06102-1997 - grub. 10 cm 
Spadek poprzeczny chodnika 1% kierunku rowu odwadniającego. 



 
4.6 Odwodnieni 
Wody opadowe z jezdni   odprowadzane będą   do istniejących rowów a od strony chodnika poprzez 
istniejące kratki ściekowe , które należy wyczyścić i wyregulować. Istniejące przepusty pod zjazdami należy 
udrożnić. Rowy należy oczyścić z namułu i wyprofilować skarpy. 
 
. 4.7 Urządzenia obce  
W ciągu projektowanej przebudowy w pasie drogowym usytuowane są urządzenia obce nie związane z 
gospodarką drogową: 
- Linia energetyczna niskiego napięcia i teletechniczne nie kolidujące z remontowaną drogą. 
-Sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej  przecinają drogę i są zabezpieczone  rurami 
ochronnymi.  
 
4.8 Roboty ziemne i rozbiórkowe  
  
W celu wysokościowego dopasowania projektowanej nawierzchni z istniejącymi nawierzchniami zjazdów na 
posesje należy wykonać częściową rozbiórkę istniejących nawierzchni zjazdów celem wykonania regulacji 
wysokościowej. Zasadnicze roboty ziemne pod zjazdy wykonać mechanicznie.  Nadmiary gruntu z 
korytowania zostaną zagospodarowane wg.  wskazań  Urzędu Gminy na terenie wsi Milejewo. 
 
4.9 Ochrona środowiska  
 
Wójt Gminy Milejewo ,w drodze decyzji nie nałożył obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania. 
 Dlatego charakter prac projektowanych dla przebudowy  nie przewiduje konieczności dokonania badań i 
oceny oddziaływania drogi na środowisko.  
Dzięki wykonaniu nowej nawierzchni jezdni  poprawiony zostanie komfort jazdy co wpłynie na zmniejszenie 
w otoczeniu drogi poziomu hałasu i wibracji po wyeliminowaniu nierówności nawierzchni, podniesie płynność 
ruchu drogowego mającego kapitalne znaczenie na zmniejszenie stężenia substancji zanieczyszczających 
emitowanych przez pojazdy poruszające się po drodze.  
Nowa nawierzchnia poprawi estetykę drogi i wyłagodzi otaczający krajobraz w jej otoczeniu.  
Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska, zarówno podczas realizacji 
i eksploatacji. Będzie realizowana głównie w pasie drogowym, co oznacza że jej oddziaływanie na elementy 
środowiska będzie ograniczało się jedynie do faz budowy oraz będzie krótkotrwałe i odwracalne. Planowane 
przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których, zostały 
wyznaczone obszary. 
4.10 Przepusty  
Celem udrożnienia przepływu  wód opadowych w rowach Istniejące przepusty pod zjazdami  należy 
oczyścić. 
 
 
                                                                 Opracował:  Eugeniusz Lenartowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4.11 Informacja do Planu BIOZ  
 
OPIS TECHNICZNY  
do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dla przebudowy drogi powiatowej  
nr1135Nw Milejewie 
 
1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów.  
Zakres robót dla całego zamierzenia  polegającego na przebudowie drogi powiatowej obejmuje realizację:  
 -  wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej  
- częściową przebudowę oraz budowa zjazdów na przyległe posesje  
-wykonanie chodnika 
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów będzie następująca:  
 wykonanie koryta  pod oporniki, kraężniki ,zjazdy,chodnik 
 Ustawienie oporników,krawężników ,obrzeży 
 wykonanie podbudowy zjazdów  
 wykonanie  nawierzchni asfaltowej 
 wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników 
 przełożenie-przebruk zjazdów 
 
  

2) elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi;  
składowanie materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywać się będzie częściowo 
obrębie pasa drogowego a częściowo dowożone będą bezpośrednio od dostawcy na budowę i zużywane na 
bieżąco,  
wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci podziemne.  
4) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania  
wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,  
możliwe okresowe zablokowanie drogi 
możliwe częściowe zawężenie nawierzchni jezdni drogi, oraz praca ludzi pod ruchem na drodze–  
      możliwość wypadku,  
praca w wykopie w czasie wykonywania uzbrojenia terenu (możliwość wpadnięcia do rowu)  
prace w zasięgu maszyn drogowych – możliwość wypadku.  
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych  
Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 
przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i 
urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy:  
 
INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJĄCY:  
• Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym okresie, rozdział zadań i 
odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,  
• Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,  
• Wyznaczenie stref zagrożeń,  
• Zapoznanie pracowników z organizacją robót, oraz organizacją transportu materiałów i organizacją 
komunikacji,  
• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, oraz 
odzież ochronną itp.  
• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania robót,  



• Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami (w miarę potrzeb dotyczyć 
to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),  
• Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób  
postronnych,  
• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania sprzętu 
budowlanego.  
 
INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJE:  
• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla poszczególnych 
pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.  
• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do wykonywania robót 
na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z instrukcją obsługi urządzenia, do którego 
obsługi został przydzielony,  
• Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,  
• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do użytkowania 
sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia 
i życia w trakcie jego obsługi  
6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń  
a) Środki techniczne:  
• Sprzęt ochrony indywidualnej.  
• Narzędzia i sprzęt budowlany sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, 
instrukcja użytkowania i zasadami bhp.  
• Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas 
wykonywania robót.  
b) Środki organizacyjne:  
• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez wygrodzenie 
miejsc robót folią biało-czerwoną,  
• W trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja – przejazd umożliwiający w każdej chwili 
ewakuację osób,  
• Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i terminarzem 
wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, aby w tym okresie zachowali 
szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych czynności.  
• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,  
• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,  
• Pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do 
wykonywania pomiarów.  
 
UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:  
1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych w 
ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub  
2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót 
będzie przekraczać 500 osobodni.  
 
Przy projektowanym obiekcie występują okoliczności określone w Art 21 a Ustawy Prawo Budowlane 
i kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ. 
 
                                                                          Opracował: Eugeniusz Lenartowicz 









 

 
Kosztorys Nr: 1/2016 

 
 

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1135N w MILEJEWIE 
Kod budowy: 45233123-7 
Adres budowy:  MILEJEWO  
Obiekt: droga powiatowa-do przebudowy o łącznej długości 361,2 m 
Położona na dz. ewid.292 obręb Milejewo 
Stan istniejący: Nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej jest w złym stanie technicznym-liczne ubytki, 
spękania, znaczne złuszczenia nawierzchni a tym samym mała jej grubości. Jezdnia nie posiada 
normatywnych spadków przez co odprowadzenie wód opadowych jest problematyczne. Na dużych 
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Obliczenia dla kosztów całkowitych nakładów

Przebudowa drogi nr1135N w Milejewie

Kosztorys Szczegółowy

SMRCenaNakładyJmOpisPodstawaLp

Roboty rozbiórkowe1

m
Roboty remontowe - cięcie piłą
nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
obmiar 26,4 = 26,4 m

KNR AT-03
0101-011.1

-- R --

27,5612,00  2,2968r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
0,087 * 1 r-g / m

9991*

-- S --

113,0749,23  2,2968m-g
Piła spalinowa z tarczą do cięcia
nawierzchni (1)
0,087 * 1 m-g / m

526002*

113,070,0027,56Razem koszty bezpośrednie: 140,63

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 84,38

Zysk 10%(R+S+Kp) : 22,50

Razem wartość pozycji: 247,51

m

Roboty remontowe - cięcie piłą
nawierzchni betonowych niespękanych
na gł. 6 cm
obmiar 43,6 = 43,6 m

KNR AT-03
0101-041.2

-- R --

57,5512,00  4,7960r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
0,11 * 1 r-g / m

9991*

-- S --

236,1149,23  4,7960m-g
Piła spalinowa z tarczą do cięcia
nawierzchni (1)
0,11 * 1 m-g / m

526002*

236,110,0057,55Razem koszty bezpośrednie: 293,66

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 176,20

Zysk 10%(R+S+Kp) : 46,99

Razem wartość pozycji: 516,85

m2

Roboty remontowe - frezowanie
nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl.
do 1 km
obmiar 1737,6 = 1737,6 m2

KNR AT-03
0102-011.3

-- R --

834,0512,00  69,5040r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
0,04 r-g / m2

9991*

-- S --

5 291,6087,01  60,8160m-g
Samochód samowyładowczy 10-15 t (1)
0,035 m-g / m2

398132*

5 531,41265,28  20,8512m-g
Frezarka do nawierzchni drogowych bez
podajnika 0,5 m (1)
0,012 m-g / m2

127143*

10 823,010,00834,05Razem koszty bezpośrednie: 11 657,06
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Koszty pośrednie 60%(R+S) : 6 994,24

Zysk 10%(R+S+Kp) : 1 865,13

Razem wartość pozycji: 20 516,43

m

Mechaniczna rozbiórka krawężników
betonowych 15x30 cm wraz z ławą z
wywozem na odl. do 1 km
obmiar 112 = 112 m

KNR AT-03
0107-011.4

-- R --

161,2812,00  13,4400r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
0,12 * 1 r-g / m

9991*

-- S --

562,9383,77  6,7200m-g
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25
m3 (1)
0,06 * 1 m-g / m

111312*

814,8760,63  13,4400m-g
Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,12 * 1 m-g / m

395213*

1 377,800,00161,28Razem koszty bezpośrednie: 1 539,08

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 923,45

Zysk 10%(R+S+Kp) : 246,25

Razem wartość pozycji: 2 708,78

m2

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z
płyt drogowych betonowych
sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12
i 15 cm bez względu na rodzaj
spoinowania i podsypki z wywozem na
odl. do 1 km
obmiar 33 = 33 m2

KNR AT-03
0106-011.5

-- R --

35,6412,00  2,9700r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
0,09 * 1 r-g / m2

9991*

-- S --

82,9383,77  0,9900m-g
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25
m3 (1)
0,03 * 1 m-g / m2

111312*

120,0560,63  1,9800m-g
Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,06 * 1 m-g / m2

395213*

202,980,0035,64Razem koszty bezpośrednie: 238,62

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 143,17

Zysk 10%(R+S+Kp) : 38,18

Razem wartość pozycji: 419,97

m2
Ręczne rozebranie podbudowy
betonowej o grubości 12 cm
obmiar 82,5 = 82,5 m2

KNR 2-31
0801-011.6

-- R --

1 186,0212,00  98,8350r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
1,198 * 1 r-g / m2

9991*

0,000,001 186,02Razem koszty bezpośrednie: 1 186,02

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 711,61

Zysk 10%(R+S+Kp) : 189,76
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Razem wartość pozycji: 2 087,39

m2

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki
kamiennej nieregularnej o wysokości 8
cm na podsypce piaskowej
obmiar 39,4 = 39,4 m2

KNR 2-31
0805-011.7

-- R --

96,3112,00  8,0258r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
0,2037 * 1 r-g / m2

9991*

0,000,0096,31Razem koszty bezpośrednie: 96,31

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 57,79

Zysk 10%(R+S+Kp) : 15,41

Razem wartość pozycji: 169,51

m2

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki
kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm
na podsypce piaskowej
obmiar 16,5+13,3 = 29,8 m2

KNR 2-31
0806-011.8

-- R --

105,3112,00  8,7761r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
0,2945 * 1 r-g / m2

9991*

0,000,00105,31Razem koszty bezpośrednie: 105,31

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 63,19

Zysk 10%(R+S+Kp) : 16,85

Razem wartość pozycji: 185,35

m2

Rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14
cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar 12,4+17,4+13,3 = 43,1 m2

KNR 2-31
0807-011.9

-- R --

406,7312,00  33,8938r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
0,7864 * 1 r-g / m2

9991*

0,000,00406,73Razem koszty bezpośrednie: 406,73

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 244,04

Zysk 10%(R+S+Kp) : 65,08

Razem wartość pozycji: 715,85

m2
Ręczne rozebranie nawierzchni z
brukowca o wysokości 16-20 cm
obmiar 37,6 = 37,6 m2

KNR 2-31
0804-061.10

-- R --

118,4412,00  9,8700r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
0,2625 * 1 r-g / m2

9991*

0,000,00118,44Razem koszty bezpośrednie: 118,44

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 71,06

Zysk 10%(R+S+Kp) : 18,95

Razem wartość pozycji: 208,45

Przebudowa drogi-roboty2
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m3

Ręczne roboty ziemne z transportem
urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1
km (kat. gruntu III)
obmiar 72,4 = 72,4 m3

KNR-W 2-01
0301-022.1

-- R --

2 232,8212,00  186,0680r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
2,57 * 1 r-g / m3

9991*

-- S --

1 717,7069,78  24,6160m-g
Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)
0,34 * 1 m-g / m3

398112*

1 717,700,002 232,82Razem koszty bezpośrednie: 3 950,52

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 2 370,31

Zysk 10%(R+S+Kp) : 632,08

Razem wartość pozycji: 6 952,91

m2
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni
drogowej ulepszonej (bitum)
obmiar 1734 = 1734 m2

KNR 2-31
1004-062.2

-- R --

151,9012,00  12,6582r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
0,0073 * 1 r-g / m2

9991*

-- M --

55,494,00  13,8720m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,008 * 1 m3 / m2

39300012*

-- S --

76,8226,06  2,9478m-g
Szczotka mechaniczna (bez ciągnika)
0,0017 * 1 m-g / m2

525113*

145,5949,39  2,9478m-g
Ciągnik kołowy  29-37 kW [40-50 KM]
(1)
0,0017 * 1 m-g / m2

391164*

222,4155,49151,90Razem koszty bezpośrednie: 429,80

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 224,59

Koszty zakupu 7%M : 3,88

Zysk 10%(R+S+Kp) : 59,89

Razem wartość pozycji: 718,16

m2
Skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem
obmiar 1734 = 1734 m2

KNR 2-31
1004-072.3

-- R --

197,6812,00  16,4730r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
0,0095 * 1 r-g / m2

9991*

-- M --

990,461,12  884,3400kg
Asfalt drogowy  35/50
0,51 * 1 kg / m2

10410102*

105,503,38  31,2120kg
Gaz płynny propanowo-butanowy
0,018 * 1 kg / m2

10201003*

5,48%
materiały pomocnicze
0,5%

4*

-- S --
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524,6424,80  21,1548m-g
Pojemnik do bitumu z nagrzewnicą
olejową 25000 dm3
0,0122 * 1 m-g / m2

522215*

1 044,8449,39  21,1548m-g
Ciągnik kołowy  29-37 kW [40-50 KM]
(1)
0,0122 * 1 m-g / m2

391166*

1 569,481 101,44197,68Razem koszty bezpośrednie: 2 868,60

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 1 060,30

Koszty zakupu 7%M : 77,10

Zysk 10%(R+S+Kp) : 282,75

Razem wartość pozycji: 4 288,75

m

Rowki pod krawężniki i ławy
krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w
gruncie kat.III-IV
obmiar 288,8+481,8 = 770,6 m

KNR 2-31
0401-082.4

-- R --

5 687,0312,00  473,9190r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
0,615 * 1 r-g / m

9991*

0,000,005 687,03Razem koszty bezpośrednie: 5 687,03

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 3 412,22

Zysk 10%(R+S+Kp) : 909,92

Razem wartość pozycji: 10 009,17

m3
Ława pod krawężniki betonowa z
oporem
obmiar 770,6*0,095 = 73,207 m3

KNR 2-31
0402-042.5

-- R --

7 923,9312,00  660,3271r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
9,02 * 1 r-g / m3

9991*

-- M --

0,000,00  2,9283m3
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,04 * 1 m3 / m3

26006212*

463,5123,45  19,7659m3
Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,27 * 1 m3 / m3

16018003*

137,634,00  34,4073m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,47 * 1 m3 / m3

39300014*

12 675,00166,48  76,1353m3
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B
7,5
1,04 * 1 m3 / m3

23706015*

3,01%
materiały pomocnicze
0,5%

6*

0,0013 279,157 923,93Razem koszty bezpośrednie: 21 203,08

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 4 754,36

Koszty zakupu 7%M : 929,54

Zysk 10%(R+S+Kp) : 1 267,83

Razem wartość pozycji: 28 154,81

m

Krawężniki betonowe wystające o
wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
obmiar 362-73,2 = 288,8 m

KNR 2-31
0403-032.6

-- R --
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1 486,7412,00  123,8952r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
0,429 * 1 r-g / m

9991*

-- M --

5 891,5220,00  294,5760m
Krawężnik drogowy betonowy
prostokątny ścięty 100x30x15 cm - szary
1,02 * 1 m / m

22230412*

86,0123,45  3,6678m3
Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,0127 * 1 m3 / m

16018003*

357,47317,38  1,1263t
Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem
0,0039 * 1 t / m

17003114*

4,854,00  1,2130m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,0042 * 1 m3 / m

39300015*

31,70%
materiały pomocnicze
0,5%

6*

0,006 371,551 486,74Razem koszty bezpośrednie: 7 858,29

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 892,04

Koszty zakupu 7%M : 446,01

Zysk 10%(R+S+Kp) : 237,88

Razem wartość pozycji: 9 434,22

m

Krawężniki betonowe wtopione o
wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
obmiar 424,9+56,9 = 481,8 m

KNR 2-31
0403-052.7

-- R --

1 881,9112,00  156,8259r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
0,3255 * 1 r-g / m

9991*

-- M --

9 828,7220,00  491,4360m
Krawężnik drogowy betonowy
prostokątny ścięty 100x25x12 cm - szary
1,02 * 1 m / m

22230412*

125,4123,45  5,3480m3
Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,0111 * 1 m3 / m

16018003*

489,34317,38  1,5418t
Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem
0,0032 * 1 t / m

17003114*

7,904,00  1,9754m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,0041 * 1 m3 / m

39300015*

52,26%
materiały pomocnicze
0,5%

6*

0,0010 503,631 881,91Razem koszty bezpośrednie: 12 385,54

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 1 129,15

Koszty zakupu 7%M : 735,25

Zysk 10%(R+S+Kp) : 301,11

Razem wartość pozycji: 14 551,05

m2

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniach
jezdni
obmiar 362*0,2 = 72,4 m2

KNR 2-31
0114-012.8

-- R --

14,6012,00  1,2163r-g
robocizna
0,0168 * 1 r-g / m2

1*

-- M --
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664,7637,40  17,7742m3
Piaski do zapraw budowlanych naturalne
do 1 mm, gat. I
0,2455 * 1 m3 / m2

16020032*

5,794,00  1,4480m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,02 * 1 m3 / m2

39300013*

3,35%
materiały pomocnicze
0,5%

4*

-- S --

17,6293,61  0,1882m-g
Równiarka samojezdna  74 kW [100
KM] (1)
0,0026 * 1 m-g / m2

116125*

109,7083,25  1,3177m-g
Walec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0182 * 1 m-g / m2

121136*

127,32673,9014,60Razem koszty bezpośrednie: 815,82

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 85,15

Koszty zakupu 7%M : 47,17

Zysk 10%(R+S+Kp) : 22,71

Razem wartość pozycji: 970,85

m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2
obmiar 362*5 = 1810 m2

KNR 2-31
0310-022.9

-- R --

343,1812,00  28,5980r-g
robocizna
0,0079 * 2 r-g / m2

1*

-- M --

17 847,32198,00  90,1380t
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa
częściowo zamknięta
0,0249 * 2 t / m2

2_310042*

-- S --

954,86155,16  6,1540m-g
Rozściełacz (rozkładarka) mas
bitumicznych o szerokości  4,0 m (2)
0,0017 * 2 m-g / m2

523143*

512,3283,25  6,1540m-g
Walec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0017 * 2 m-g / m2

121134*

564,5091,73  6,1540m-g
Walec statyczny samojezdny 15 t (1)
0,0017 * 2 m-g / m2

121155*

2 031,6817 847,32343,18Razem koszty bezpośrednie: 20 222,18

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 1 424,92

Koszty zakupu 7%M : 1 249,31

Zysk 10%(R+S+Kp) : 379,98

Razem wartość pozycji: 23 276,39

m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 3 cm
obmiar 1810 = 1810 m2

KNR 2-31
0310-052.10

-- R --

701,5612,00  58,4630r-g
robocizna
0,0323 r-g / m2

1*

-- M --
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30 185,37218,00  138,4650t
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa
zamknięta
0,0765 t / m2

2_310052*

-- S --

1 600,79155,16  10,3170m-g
Rozściełacz (rozkładarka) mas
bitumicznych o szerokości  4,0 m (2)
0,0057 m-g / m2

523143*

858,8983,25  10,3170m-g
Walec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0057 m-g / m2

121134*

946,3891,73  10,3170m-g
Walec statyczny samojezdny 15 t (1)
0,0057 m-g / m2

121155*

3 406,0630 185,37701,56Razem koszty bezpośrednie: 34 292,99

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 2 464,57

Koszty zakupu 7%M : 2 112,98

Zysk 10%(R+S+Kp) : 657,22

Razem wartość pozycji: 39 527,76

m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
obmiar 1810 = 1810 m2

KNR 2-31
0310-062.11

-- R --

210,6812,00  17,5570r-g
robocizna
0,0097 r-g / m2

1*

-- M --

10 061,79218,00  46,1550t
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa
zamknięta
0,0255 t / m2

2_310052*

-- S --

533,60155,16  3,4390m-g
Rozściełacz (rozkładarka) mas
bitumicznych o szerokości  4,0 m (2)
0,0019 m-g / m2

523143*

286,3083,25  3,4390m-g
Walec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0019 m-g / m2

121134*

315,4691,73  3,4390m-g
Walec statyczny samojezdny 15 t (1)
0,0019 m-g / m2

121155*

1 135,3610 061,79210,68Razem koszty bezpośrednie: 11 407,83

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 807,62

Koszty zakupu 7%M : 704,33

Zysk 10%(R+S+Kp) : 215,37

Razem wartość pozycji: 13 135,15

Zjazdy3

m2

Warstwy odsączające z piasku w korycie
lub na całej szerokości drogi, wykonanie
ręczne, zagęszczanie mechaniczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
obmiar 195,7 = 195,7 m2

KNR 2-31
0104-053.1

-- R --

193,9812,00  16,1648r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
0,0826 * 1 r-g / m2

9991*

-- M --
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564,4723,45  24,0711m3
Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,123 * 1 m3 / m2

16018002*

3,914,00  0,9785m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,005 * 1 m3 / m2

39300013*

2,84%
materiały pomocnicze
0,5%

4*

-- S --

66,8083,25  0,8024m-g
Walec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0041 * 1 m-g / m2

121135*

66,80571,22193,98Razem koszty bezpośrednie: 832,00

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 156,47

Koszty zakupu 7%M : 39,99

Zysk 10%(R+S+Kp) : 41,72

Razem wartość pozycji: 1 070,18

m2

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm
obmiar 195,7 = 195,7 m2

KNR 2-31
0114-053.2

-- R --

78,2012,00  6,5168r-g
robocizna
0,0333 * 1 r-g / m2

1*

-- M --

2 690,1443,20  62,2717t
Tłucznie do nawierzchni drogowych,
sortowane 31,5-63,0 mm
0,3182 * 1 t / m2

16006802*

11,744,00  2,9355m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,015 * 1 m3 / m2

39300013*

13,51%
materiały pomocnicze
0,5%

4*

-- S --

49,4693,61  0,5284m-g
Równiarka samojezdna  74 kW [100
KM] (1)
0,0027 * 1 m-g / m2

116125*

630,5083,25  7,5736m-g
Walec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0387 * 1 m-g / m2

121136*

679,962 715,3978,20Razem koszty bezpośrednie: 3 473,55

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 454,90

Koszty zakupu 7%M : 190,08

Zysk 10%(R+S+Kp) : 121,31

Razem wartość pozycji: 4 239,84

m2

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5
obmiar 195,7 = 195,7 m2

KNR 2-31
0114-063.3

-- R --

12,9012,00  1,0765r-g
robocizna
0,0011 * 5 r-g / m2

1*

-- M --

689,5533,24  20,7440t
Tłucznie do nawierzchni drogowych,
sortowane 31,5-63,0 mm
0,0212 * 5 t / m2

16006802*
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3,904,00  0,9785m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,001 * 5 m3 / m2

39300013*

0,69%
materiały pomocnicze
0,5%

4*

-- S --

18,3093,61  0,1955m-g
Równiarka samojezdna  74 kW [100
KM] (1)
0,0002 * 5 m-g / m2

116125*

105,9083,25  1,2720m-g
Walec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0013 * 5 m-g / m2

121136*

124,20696,9012,90Razem koszty bezpośrednie: 834,00

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 82,26

Koszty zakupu 7%M : 48,78

Zysk 10%(R+S+Kp) : 21,94

Razem wartość pozycji: 986,98

m2

Wjazdy do bram z kostki kamiennej
rzędowej o wysokości 14 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą-cementową
- przełożenie
obmiar 29,8 = 29,8 m2

KNR 2-31
0505-013.4

-- R --

519,2712,00  43,2726r-g
robocizna
1,4521 * 1 r-g / m2

1*

-- M --

0,000,00  10,4300t
Brukowiec z kamienia łupanego
0,35 * 1 t / m2

16300992*

71,4923,45  3,0485m3
Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,1023 * 1 m3 / m2

16018003*

4,244,00  1,0609m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,0356 * 1 m3 / m2

39300014*

0,38%
materiały pomocnicze
0,5%

5*

0,0076,11519,27Razem koszty bezpośrednie: 595,38

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 311,56

Koszty zakupu 7%M : 5,33

Zysk 10%(R+S+Kp) : 83,08

Razem wartość pozycji: 995,35

m2

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
obmiar 195,7 = 195,7 m2

KNR 2-31
0511-033.5

-- R --

3 060,4312,00  255,0362r-g
robocizna
1,3032 * 1 r-g / m2

1*

-- M --

6 525,2732,53  200,5925m2
Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm
- kolorowa
1,025 * 1 m2 / m2

22220112*

375,3923,45  16,0083m3
Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,0818 * 1 m3 / m2

16018003*

726,70317,38  2,2897t
Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem
0,0117 * 1 t / m2

17003114*
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21,144,00  5,2839m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,027 * 1 m3 / m2

39300015*

38,24%
materiały pomocnicze
0,5%

6*

-- S --

139,675,49  25,4410m-g
Wibrator powierzchniowy z napędem
elektrycznym do 226 kg
0,13 * 1 m-g / m2

451117*

63,6013,00  4,8925m-g
Gilotyna do cięcia kostki brukowej
betonowej
0,025 * 1 m-g / m2

751008*

203,277 686,743 060,43Razem koszty bezpośrednie: 10 950,44

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 1 958,22

Koszty zakupu 7%M : 538,07

Zysk 10%(R+S+Kp) : 522,19

Razem wartość pozycji: 13 968,92

m2

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej-przełożenie
obmiar 43,1 = 43,1 m2

KNR 2-31
0511-033.6

-- R --

674,0112,00  56,1679r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
1,3032 * 1 r-g / m2

9991*

-- M --

0,000,00  44,1775m2
Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm
- kolorowa
1,025 * 1 m2 / m2

22220122*

82,6823,45  3,5256m3
Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,0818 * 1 m3 / m2

16018003*

160,05317,38  0,5043t
Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem
0,0117 * 1 t / m2

17003114*

4,654,00  1,1637m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,027 * 1 m3 / m2

39300015*

1,24%
materiały pomocnicze
0,5%

6*

-- S --

30,765,49  5,6030m-g
Wibrator powierzchniowy z napędem
elektrycznym do 226 kg
0,13 * 1 m-g / m2

451117*

14,0113,00  1,0775m-g
Gilotyna do cięcia kostki brukowej
betonowej
0,025 * 1 m-g / m2

751008*

44,77248,62674,01Razem koszty bezpośrednie: 967,40

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 431,27

Koszty zakupu 7%M : 17,40

Zysk 10%(R+S+Kp) : 115,01

Razem wartość pozycji: 1 531,08

m2

Nawierzchnia z kostki kamiennej
nieregularnej o wysokości 10 cm na
podsypce cementowo-piaskowe-
przełożenie
obmiar 39,4 = 39,4 m2

KNR 2-31
0302-053.7

-- R --
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549,9612,00  45,8301r-g
robocizna
1,1632 * 1 r-g / m2

1*

-- M --

0,000,00  9,3378t
Brukowiec z kamienia łupanego
0,237 * 1 t / m2

16300992*

109,5823,45  4,6728m3
Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,1186 * 1 m3 / m2

16018003*

415,16317,38  1,3081t
Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem
0,0332 * 1 t / m2

17003114*

13,854,00  3,4633m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,0879 * 1 m3 / m2

39300015*

2,69%
materiały pomocnicze
0,5%

6*

0,00541,28549,96Razem koszty bezpośrednie: 1 091,24

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 329,98

Koszty zakupu 7%M : 37,89

Zysk 10%(R+S+Kp) : 87,99

Razem wartość pozycji: 1 547,10

m2

Nawierzchnia z kostki kamiennej
brukowca o wysokości 18 cm na
podsypce cementowo-piaskowej-
przełożenie
obmiar 43,2 = 43,2 m2

KNR 2-31
0302-033.8

-- R --

766,4512,00  63,8712r-g
robocizna
1,4785 * 1 r-g / m2

1*

-- M --

0,000,00  20,0016t
kostka kamienna rzędowa 18 cm
0,463 * 1 t / m2

16308032*

114,8823,45  4,8989m3
Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,1134 * 1 m3 / m2

16018003*

438,75317,38  1,3824t
Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem
0,032 * 1 t / m2

17003114*

15,124,00  3,7800m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,0875 * 1 m3 / m2

39300015*

2,84%
materiały pomocnicze
0,5%

6*

0,00571,59766,45Razem koszty bezpośrednie: 1 338,04

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 459,87

Koszty zakupu 7%M : 40,01

Zysk 10%(R+S+Kp) : 122,63

Razem wartość pozycji: 1 960,55

Chodnik4

m2

Ręczne wykonanie koryta na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. III-IV głębokości 20 cm
obmiar 388,7 = 388,7 m2

KNR 2-31
0101-074.1

-- R --

2 330,3312,00  194,1945r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
0,4996 * 1 r-g / m2

9991*

-- S --
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258,1077,21  3,3428m-g
Walec wibracyjny samojezdny  7,5 t (1)
0,0086 * 1 m-g / m2

123132*

258,100,002 330,33Razem koszty bezpośrednie: 2 588,43

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 1 553,06

Zysk 10%(R+S+Kp) : 414,15

Razem wartość pozycji: 4 555,64

m2

Warstwy odsączające z piasku w korycie
lub na całej szerokości drogi, wykonanie
ręczne, zagęszczanie mechaniczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
obmiar 388,7 = 388,7 m2

KNR 2-31
0104-054.2

-- R --

385,2812,00  32,1066r-g
robocizna
0,0826 * 1 r-g / m2

1*

-- M --

1 121,1523,45  47,8101m3
Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,123 * 1 m3 / m2

16018002*

7,774,00  1,9435m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,005 * 1 m3 / m2

39300013*

5,64%
materiały pomocnicze
0,5%

4*

-- S --

132,6883,25  1,5937m-g
Walec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0041 * 1 m-g / m2

121135*

132,681 134,56385,28Razem koszty bezpośrednie: 1 652,52

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 310,78

Koszty zakupu 7%M : 79,42

Zysk 10%(R+S+Kp) : 82,87

Razem wartość pozycji: 2 125,59

m

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową
obmiar 312 = 312 m

KNR 2-31
0407-044.3

-- R --

920,2812,00  76,6896r-g
robocizna
0,2458 * 1 r-g / m

1*

-- M --

3 360,6110,56  318,2400m
Obrzeże trawnikowe betonowe 75-
100x30x8 cm - szare
1,02 * 1 m / m

22235412*

43,9023,45  1,8720m3
Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,006 * 1 m3 / m

16018003*

9,90317,38  0,0312t
Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem
0,0001 * 1 t / m

17003114*

0,504,00  0,1248m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,0004 * 1 m3 / m

39300015*

17,07%
materiały pomocnicze
0,5%

6*

0,003 431,98920,28Razem koszty bezpośrednie: 4 352,26

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 552,17

Koszty zakupu 7%M : 240,24

Zysk 10%(R+S+Kp) : 147,24
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Razem wartość pozycji: 5 291,91

m2

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
obmiar 388,7 = 388,7 m2

KNR 2-31
0511-024.4

-- R --

5 756,8012,00  479,7335r-g
robocizna
1,2342 * 1 r-g / m2

1*

-- M --

12 566,0931,54  398,4175m2
Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm
- szara
1,025 * 1 m2 / m2

22220012*

718,2623,45  30,6296m3
Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,0788 * 1 m3 / m2

16018003*

1 443,38317,38  4,5478t
Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem
0,0117 * 1 t / m2

17003114*

40,424,00  10,1062m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,026 * 1 m3 / m2

39300015*

73,84%
materiały pomocnicze
0,5%

6*

-- S --

277,425,49  50,5310m-g
Wibrator powierzchniowy z napędem
elektrycznym do 226 kg
0,13 * 1 m-g / m2

451117*

126,3313,00  9,7175m-g
Gilotyna do cięcia kostki brukowej
betonowej
0,025 * 1 m-g / m2

751008*

403,7514 841,995 756,80Razem koszty bezpośrednie: 21 002,54

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 3 696,33

Koszty zakupu 7%M : 1 038,94

Zysk 10%(R+S+Kp) : 985,69

Razem wartość pozycji: 26 723,50

Odwodnienie5

m

Oczyszczenie rowów z namułu o
grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp
rowu
obmiar 512 = 512 m

KNR 2-31
1403-065.1

-- R --

3 299,3312,00  274,9440r-g
Robocizna - minimalna stawka
kalkulacyjna w 2016 r.
0,537 * 1 r-g / m

9991*

0,000,003 299,33Razem koszty bezpośrednie: 3 299,33

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 1 979,60

Zysk 10%(R+S+Kp) : 527,89

Razem wartość pozycji: 5 806,82

szt.
ustawienie studzienek dla kratek
ściekowych ulicznych
obmiar 3 = 3 szt.

KNR 2-31
1406-025.2

-- R --

272,2712,00  22,6890r-g
robocizna
7,563 * 1 r-g / szt.

1*

36,0012,00  3,0000r-g
robocizna
1 * 1 r-g / szt.

2*
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-- M --

7,74317,38  0,0244t
Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem
0,00813 * 1 t / szt.

17003113*

1,0123,45  0,0429m3
Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,0143 * 1 m3 / szt.

16018004*

1 354,80451,60  3,0000szt.
Studzienki z kratkami
1 * 1 szt. / szt.

26006215*

0,000,00  0,2610kg
gwoździe budowlane
0,087 * 1 kg / szt.

13364006*

0,074,00  0,0183m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,0061 * 1 m3 / szt.

39300017*

70,92166,48  0,4260m3
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B
7,5
0,142 * 1 m3 / szt.

23706018*

6,82%
materiały pomocnicze
0,5%

9*

0,001 441,36308,27Razem koszty bezpośrednie: 1 749,63

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 184,96

Koszty zakupu 7%M : 100,90

Zysk 10%(R+S+Kp) : 49,32

Razem wartość pozycji: 2 084,81

m
Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z
namułu
obmiar 112,6 = 112,6 m

KNR 2-31
1404-025.3

-- R --

2 188,9412,00  182,4120r-g
robocizna
1,62 * 1 r-g / m

1*

0,000,002 188,94Razem koszty bezpośrednie: 2 188,94

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 1 313,36

Zysk 10%(R+S+Kp) : 350,23

Razem wartość pozycji: 3 852,53

m2
Naprawa darniowania skarp pełnego bez
humusowania
obmiar 46 = 46 m2

KNR 2-31
1405-015.4

-- R --

342,2412,00  28,5200r-g
robocizna
0,62 * 1 r-g / m2

1*

-- M --

625,8913,21  47,3800m2
Darń
1,03 * 1 m2 / m2

39700002*

0,000,00  0,1196kg
drewno opałowe iglaste niekorowane
0,0026 * 1 kg / m2

39501013*

0,284,00  0,0690m3
Woda przemysłowa z rurociągu
0,0015 * 1 m3 / m2

39300014*

3,13%
materiały pomocnicze
0,5%

5*

0,00629,30342,24Razem koszty bezpośrednie: 971,54

Koszty pośrednie 60%(R+S) : 205,34

Koszty zakupu 7%M : 44,05

Zysk 10%(R+S+Kp) : 54,76

Razem wartość pozycji: 1 275,69
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Razem kosztorys:
Koszt robocizny 45 247,59

Koszt materiałów 124 666,68
Koszty sprzętu 24 876,51

Razem koszty bezpośrednie 194 790,78
Razem wartość narzutów 62 021,02

Łącznie wartość kosztorysu z
narzutami 256 811,80

Podatek VAT 59 066,71
Ogółem wartość z podatkiem VAT

315 878,51
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Przebudowa drogi nr1135N w Milejewie

Widok przedmiar

ObmiarJmOpisPodstawaLp.

  195,7000m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 0114-053.2

  195,7000m2Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości
drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31 0104-053.1

Dział: Zjazdy3

 1 810,0000m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu

KNR 2-31 0310-062.11

 1 810,0000m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

KNR 2-31 0310-052.10

 1 810,0000m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu
Krotność = 2

KNR 2-31 0310-022.9

  72,4000m2Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniach jezdni

KNR 2-31 0114-012.8

  481,8000mKrawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0403-052.7

  288,8000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0403-032.6

  73,2070m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemKNR 2-31 0402-042.5

  770,6000mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm
w gruncie kat.III-IV

KNR 2-31 0401-082.4

 1 734,0000m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31 1004-072.3

 1 734,0000m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)KNR 2-31 1004-062.2

  72,4000m3Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

KNR-W 2-01 0301-
02

2.1

Dział: Przebudowa drogi-roboty2

  37,6000m2Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cmKNR 2-31 0804-061.10

  43,1000m2Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej
14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31 0807-011.9

  29,8000m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o
wysokości 14 cm na podsypce piaskowej

KNR 2-31 0806-011.8

  39,4000m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o
wysokości 8 cm na podsypce piaskowej

KNR 2-31 0805-011.7

  82,5000m2Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cmKNR 2-31 0801-011.6

  33,0000m2Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych
sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez względu na
rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km

KNR AT-03 0106-
01

1.5

  112,0000mMechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z
ławą z wywozem na odl. do 1 km

KNR AT-03 0107-
01

1.4

 1 737,6000m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

KNR AT-03 0102-
01

1.3

  43,6000mRoboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych
niespękanych na gł. 6 cm

KNR AT-03 0101-
04

1.2

  26,4000mRoboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do
5 cm

KNR AT-03 0101-
01

1.1

Dział: Roboty rozbiórkowe1
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ObmiarJmOpisPodstawaLp.

  46,0000m2Naprawa darniowania skarp pełnego bez humusowaniaKNR 2-31 1405-015.4

  112,6000mOczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułuKNR 2-31 1404-025.3

  3,0000szt.ustawienie studzienek dla kratek ściekowych ulicznychKNR 2-31 1406-025.2

  512,0000mOczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z
wyprofilowaniem skarp rowu

KNR 2-31 1403-065.1

Dział: Odwodnienie5

  388,7000m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0511-024.4

  312,0000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31 0407-044.3

  388,7000m2Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości
drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31 0104-054.2

  388,7000m2Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm

KNR 2-31 0101-074.1

Dział: Chodnik4

  43,2000m2Nawierzchnia z kostki kamiennej brukowca o wysokości 18 cm na
podsypce cementowo-piaskowej-przełożenie

KNR 2-31 0302-033.8

  39,4000m2Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm
na podsypce cementowo-piaskowe-przełożenie

KNR 2-31 0302-053.7

  43,1000m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej-przełożenie

KNR 2-31 0511-033.6

  195,7000m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0511-033.5

  29,8000m2Wjazdy do bram z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą-
cementową- przełożenie

KNR 2-31 0505-013.4

  195,7000m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

KNR 2-31 0114-063.3

2/2Dokument został opracowany przy pomocy eKoszt.



Przebudowa drogi nr1135N w Milejewie

Tabela elementów scalonych

WartośćUproszczoneZyskKoszty zak.Koszty pośr.SprzętMateriałyRobociznaNazwaLp.

315 878,51Kosztorys
brutto

59 066,71VAT

256 811,800,0011 219,868 726,6742 074,4924 876,51124 666,6845 247,59Kosztorys
netto

13 019,850,00982,20144,953 683,260,002 070,666 138,78Odwodnienie5

38 696,640,001 629,951 358,606 112,34794,5319 408,539 392,69Chodnik4

26 300,000,001 115,87917,554 184,531 119,0013 107,855 855,20Zjazdy3

151 019,220,004 966,746 305,5718 625,2310 210,0190 079,6420 832,03Przebudowa
drogi-roboty

2

27 776,090,002 525,100,009 469,1312 752,970,003 028,89Roboty
rozbiórkowe

1
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