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1. WSTĘP

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego

Przebudowa zabytkowego mostu na ul.  zamkowej  w Pasłęku wpisanego do rejestru zabytków
Województwa Warmińsko-Mazurskiego A-4689 w dniu 30.11.2020r.    posadowionej na działce nr
68/1; 68/2 - obręb Pasłęk 07.

1.2.  Przedmiot i zakres ST 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
konserwatorskich, które wykonywane mają być według programu prac konserwatorskich autorstwa
Anny Kriegseise. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót konserwatorskich z
wykonaniem (wg elementów przedmiarowych) w zakresie:
a) Ściany-przyczółki, podpory, skrzydełka, balustrady, nadłucze mostu:

1.3. Program prac konserwatorskich

Ogólne zasady prowadzenia prac:

• prace konserwatorskie powinny być wykonywane równolegle z pracami budowlanymi takimi
jak wzmacnianie konstrukcji, szycie

• pracę powinny prowadzić firmy mające w swoim dorobku realizacje przy zabytkach

• prace należy prowadzić pod stałym nadzorem konserwatorskim

• prace należy prowadzić w odpowiednich warunkach pogodowych, w okresie od kwietnia do
listopada, w temperaturach powyżej +5 C

• przed rozpoczęciem kolejnego etapu prac i po jego zakończeniu należy zwołać  Komisję
Konserwatorską z uczestnictwem Inspektora WKZ

• prace  muszą  być  zakończone  sporządzeniem  dokumentacji  powykonawczej  zgodnie  z
standardami  określonymi  w  aktualnym  Rozporządzeniu  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa
Narodowego

1.3.1. Wątek ceglany:

• usunięcie roślinności, zatrucie systemu ceglanego

• usunięcie betonowych łat i napraw oraz uzupełnień wątku

• usunięcie całości spoiny do głębokości 2-3 cm, ze względu na zasolenie murów i bardzo zły
stan spoin, oraz ich niejednorodność, proponuje się wybrać całą spoinę, spoinę cementową
należy precyzyjnie nacinać przed wykuwaniem

• usunięcie  całkowicie  zdezintegrowanych  cegieł,  w tym całego pasa popękanego lica  u
wylotu arkady

• usunięcie  luźnych,  zdegradowanych  przemurowań  licowych,  do  usunięcia  należy
kwalifikować tylko te przemurowania, których stan technicznych jest zły, lub te, które został
wadliwie  wykonane  (np.  na  zaprawie  cementowej,  niedowiązanych  do  wątku,
przemieszczonych)

• oczyszczenie  powierzchni  cegły  parą  wodną  pod  ciśnieniem  lub  metodą  ścierno-
strumieniową  na  sucho  (z  wykorzystaniem  miękkich  kruszyw  pod  ciśnieniem),
oczyszczenie powinno być prowadzone jedynie w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia
dalszych zabiegów, bez dążenia do efektu świeżego lica ceglanego
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• przeprowadzenie dezynfekcji całej powierzchni murów

• odsalanie  muru  –  metodą  kompresów  (bentonit  z  piaskiem  i  pulpą  celulozową),
nakładanych maszynowo

• wzmacnianie osypujących się partii murów – impregnacja hyrofilowym preperatem opartym
na estrach kwasu ortokrzemowego, metodą natrysku

• wypełnienie pęknięć i szczelin metodą iniekcji zaprawa mineralną, hydrauliczną

• wykonanie  przemurowań,  cegły  należy  dobrać  pod  kątem  właściwości  fizyczno-
chemicznych i barwy do cegieł zachowanych

• uzupełnienie ubytków pojedynczych cegieł – zaprawy mineralne, modyfikowane: imitującą
cegłę, głębsze ubytki przed uzupełnieniem powinny być zbrojone klamrami z prętów ze stali
nierdzewnej

• spoinowanie  muru  –  zaprawa  mineralna  na  bazie  białego  cementu  wysokiej  marki,  z
dodatkami  trasowymi,  zaprawa  powinna  być  dostosowana  pod  względem  ziarnistości,
koloru i nasiąkliwości do zachowanej spoiny

• ewentualne scalenie 

•  uzupełnień i zachowanych przemurowań – pigmenty mineralne i fiksatywa Keim

• scalenie kolorystyczne ścian (przyczółki, podpory, nadłucze) ceglanych 

1.3.2. Wątek kamienny:

• oczyszczenie powierzchni  – metodą   ścierno-strumieniową  na sucho (z wykorzystaniem
miękkich kruszyw pod ciśnieniem) lub parą wodną pod ciśnieniem

• usunięcie betonowych napraw

• usunięcie  całości  spoin,  spoinę  cementową  należy  precyzyjnie  nacinając  przed
wykuwaniem

• po usunięciu spoin należy wyjąć luźne kamienie i sprawdzić stan wnętrza muru za pomocą
sondy z kamerą w celu ustalenia występowania miejsc pustek

• przeprowadzenie  starannej  dezynfekcji,  proponuje  się  użycie  preparatu,  proponuje  się
użycie mieszaniny preparatu glonobójczego z preparatem przeznaczonym do zwalczania
porostów, zabieg należy powtórzyć 

• wypełnienie pustek: zaprawa mineralna o spoiwie trasowym

• uzupełnienie ubytków muru – otoczaki i ciosy granitowe

• spoinowanie:  zaprawa  na bazie  białego  cementu  wysokiej  marki,  barwiona  w  masie,
lokalnie do koloru zachowanej zaprawy, spoinę należy zakładać płasko, lekko zagłębioną w
stosunku do lica muru, powierzchnia powinna być gracowana

• wykonanie nowych nakryw na koronach i przekrojach murów

• scalenie kolorystyczne ścian (przyczółki, podpory, skrzydełka mostu)  kamiennych;

1.3.3. Nakrywy betonowe: 

• nakrywy balustrad są w złym stanie, powierzchnia zaprawy jest mocno wypłukana, beton
odspojony i popękany, proponuję się usunięcie tych nakryw i wymiana ich na nowe
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• scalenie kolorystyczne nakryw betonowych

              
1.4.  Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i innych czynności:
1. Roboty przygotowawcze:
-  wstępne  oczyszczenie  powierzchni  oraz  zabezpieczenie  elementów  zabytkowych  przez
zabrudzeniem (folie, taśmy malarskie, osłony),
-  zabezpieczenie  konserwatorskie  elementów  sztukaterii  podczas  prac  konstrukcyjnych  –
zabezpieczenie przez podklejenie fizeliny, podstemplowanie, kotwienie, itp.
- zabezpieczanie elementów zabytkowych oraz już wykonanych
- przygotowanie powierzchni podłoża przez skucie wycieków zaprawy, 
- usunięcie roślinności,dezynfekcja
-  zabezpieczenie  oraz  przechowywanie  elementów  zdemontowanych,  z  odpowiednim
oznaczeniem 
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych występujących w procesie wykonywania renowacji
ścian ceglanych i kamiennych łącznie z postawieniem rusztowania,
-  przygotowanie  odpowiednich  preparatów  w  zależności  od  planowanego  zakresu  prac
konserwatorskich.
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej
2. Zakup, dostawa i przechowywanie materiałów.

1.5.  Nazwy i kody

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000 - 1 Roboty  wykończeniowe  w  zakresie  obiektów
budowlanych.

45450000- 6 Roboty budowlano- wykończeniowe, pozostałe.

45453000-6 Roboty remontowe i renowacyjne

92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

92522100-7 Usługi ochrony obiektów historycznych

92522200-8 Usługi ochrony budynków historycznych

1.6. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z obowiązującymi  podanymi  w  normach  PN  i  przepisach  Prawa  budowlanego  oraz  są
uzupełnieniem OST „Wymagania ogólne”.

Komisja konserwatorska – Komisja w składzie Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków lub jego
przedstawiciel,  kierownik  budowy,  inspektor  nadzoru,  inspektor  nadzoru  konserwatorskiego,
projektant,  Komisja  wykonująca  zadania  ustalające  na  roboczo  finalny  wygląd  elementów
zabytkowych  lub  dokonująca uzgodnień  związanych  ze  zmianami  nie  uznanymi,  jako istotne  w
procesie  budowlanym.  Ustalenia  Komisji  Konserwatorskiej  spisywane  są  w  formie  protokołu
sporządzanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków lub jego przedstawiciela.
Inspektor  Nadzoru  konserwatorskiego  –  Dyplomowany  Specjalista  do  spraw  konserwacji
reprezentujący Zamawiającego w zakresie kontroli jakości wykonywanych robót konserwatorskich
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przez Wykonawcę. Może wydawać polecenia Wykonawcy w sprawach związanych z konserwacją
elementów zabytkowych oraz ich zabezpieczeniem.
Certyfikat zgodności -  dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są
zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami  normatywnymi  w odniesieniu  do  wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnfa 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub
aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
przy zabytku i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy.
Inspektor  Nadzoru  -  osoba upoważniona  z  ramienia  Zamawiającego w myśl  przepisów „Prawa
Budowlanego"  do  kontrolowania  prowadzonych  prac  pod  katem  zgodności  z  dokumentacją
projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Elewacja  -  zewnętrzna  powierzchnia   (przyczółki,  podpory,  skrzydełka  mostu,  nadłucze)  ze
wszystkimi znajdującymi się na niej elementami. 

1.7 Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inspektora Nadzoru w tym konserwatorskiego,
Projektanta oraz Inwestora.  Ogólne wymagania  dotyczące robót  podano w  OST „Wymagania
ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST
„Wymagania ogólne”.
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

Wszystkie  zastosowane  materiały  musza  być  zgodne  z  wymaganiami  przedstawionymi
w dokumentacji projektowej oraz Programem Prac Konserwatorskich autorstwa Anny Kriegseisen. 
Do realizacji zadania przewiduje się użycie spełniających określone prawem standardy. Materiały
nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nieodpowiadające normom i niezaakceptowane
materiały,  wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  liczy  się  z  jego  nie  przyjęciem
i niezapłaceniem. 
Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę winny posiadać:
- Aprobaty Techniczne winny być zgodne z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracją Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
-  Certyfikat  lub Deklarację  Zgodności  ze  zharmonizowaną  norma europejską  wprowadzoną  do
zbioru norm polskich.

Wszelkie  prace  powinny  być  wykonywane,  jako  systemowe  rozwiązania  konserwatorskie  przy
wykorzystaniu  systemowych  linii  produktów  zgodnych  z  programem  prac  konserwatorskich
autorstwa  Anny  Kriegseisen.  Wszelkie  materiały,  produkty  oraz  systemy związane  z  robotami
konserwatorskimi muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Inspektora Nadzoru
Konserwatorskiego.
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
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Sposób transportu  i składowania  powinien  być  zgodny z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi
przez producenta.

MATERIAŁY:

Preparat  do wypełnianie  pęknięć  i  szczelin:  (żywice  poliestrowe lub epoksydowe,  lub zaprawa
mineralna): Gotowy  preparat  dwuskładnikowy  (żywica  i  utwardzacz),  wodna  dyspersja  żywicy
epoksydowej,  sieciuje  na  powietrzu  po  połączeniu  składników,  żywotność  ok.  30  minut.  Do
aplikacji metodą iniekcji na suche i oczyszczone z luźnych zabrudzeń podłoże.

Zaprawa mineralna: dwuskładnikowy zaczyn iniekcyjny składający się z bardzo drobnoziarnistych
spoiw  hydraulicznych  i  płynnego  dodatku  iniekcyjnego.  O  bardzo  dobrej  rozlewności
zapewniającej, głębokie wnikanie, bez skurczu, o spoiwie nie zawierającym soli rozpuszczalnych w
wodzie,  o  wysokich  parametrach  wytrzymałościowych  i  dobrej  przyczepności.  Wodoszczelny,
odporny na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz. Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach): > 20
N/mm²

Uzupełnienie  ubytków w kamieniu:  przy  użyciu  zaprawy  mineralnej  o  zbliżonych  do  oryginału
właściwościach  (kruszywo  -  o  odpowiedniej  granulacji,  spoiwo  mineralne,  trasowe:  mineralna
gotowa  sucha  zaprawa  naprawcza  o  spoiwie  hydraulicznym,  barwiona  w  masie,  gotowa  do
rozrobienia z wodą. Przeznaczona do reprofilacji podłoży mineralnych jak kamień naturalny i cegła.
Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża, niską zawartością alkaliów. Wytrzymałość
na  ściskanie  ok.  10  N/mm2  (M5).  Nakładać  narzędziami  konserwatorskimi  (szpachelki  )  na
zwilżone  podłoże.  Maksymalna grubość  warstwy  5cm.  Zaprawa  wiąże  na powietrzu.  Wymaga
pielęgnacji (zwilżania) po stwardnieniu do całkowitego związania. Możliwość obróbki narzędziami
kamieniarskimi.

Wypełnienie pęknięć i uzupełnienie  ubytków kamiennych: ( masa imitująca kamień naturalny, o
spoiwie  epoksydowym lub  poliestrowym).Masa o spoiwie  epoksydowym (żywica  epoksydowa i
utwardzacz)  lub  poliestrowym  (żywica  plus  utwardzacz)  o  wypełniaczu  w  postaci  mączki
kamiennej, z wapienia olandzkiego lub marmuru o zbliżonej brawie, ziarno o granulacji max. 0,5
mm,  barwiona  w  masie.  Nakładane  na  podłoże  suche,  oczyszczone  z  luźnych  zabrudzeń.
Możliwość  obróbki  narzędziami  kamieniarskimi  po związaniu.  Narzędzia  podczas  pracy  należy
przemywać rozpuszczalnikami organicznymi. 

Bentonit  z  piaskiem  i  pulpą  celulozową -  Zabieg  należy  przeprowadzić  metodą  wymuszonej
migracji  do  rozszerzonego  środowiska  poprzez  nakładania  gotowych  lub  sporządzanych  na
budowie  kompresów  odsalających'  jest  to  mieszanina  o  dużej  zdolności  sorpcyjnej.  Sucha
mieszaninę  po  zmieszaniu  z  wodą  destylowaną  należy  nałożyć  na  zasoloną  powierzchnie  i
pozostawić  do wyschnięcia. Zabieg należy powtarzać  wielokrotnie w zależności od ilości soli  w
murze.  Można  również  zastosować  samodzielnie  przygotowane  okłady  z  pulpy  celulozowej  z
dodatkiem  piasku i bentonitu, (wartość bezpieczna soli to poniżej 0,5%).
 
Glonobójczy  z  preparat  przeznaczony  do  zwalczania  porostów  i  dezynfekcji  murów -
Konserwatorski  środek  czyszczący  przeznaczony  do  usuwania  rozwoju  pleśni  i  grzybów  z
powierzchni  murowych. Produkt  ekologiczny,  nie  zawierający  chloru.  Produkt  nie  może  działać
negatywnie na strukturę muru i musi pozwalać na dalszą skuteczną możliwość konserwacji.
 
Preparaty grzybobójcze na bazie czwartorzędowych soli amonowych - działanie środków można
podzielić  na dwa etapy.  W pierwszym następuje zmiana przepuszczalności  błony komórkowej
bakterii, która prowadzi do zakłócenia właściwej wymiany substancji odżywczych ze środowiskiem.
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W  drugim  etapie  dochodzi  do  denaturacji  enzymów w  membranie  cytoplazmy  i  do  zakłóceń
metabolizmu całej komórki.
  
Hydrofilowy  preparat  oparty  na  estrach  kwasu  ortokrzemowego –  uelastyczniony  preparat  do
wzmacniania kamienia i cegły. Właściwości:

• Wytrącanie żelu: ok. 30 %
• Zawartość substancji czynnej > 75 %
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Nie działa hydrofobizująco
• Wnika głęboko w podłoże
• Materiał bezbarwny
• Szczególnie  zrównoważone  profile  wytrzymałościowe  uzyskuje  się  w  kombinacji  z

preparatem do wzmacniania kamienia oparty na estrach kwasu krzemowego, cechującego
się  niewielkim stopniem wytrącania  żelu  w celu uniknięcia  nadmiernego wzmocnienia  i
uzyskania równomiernego profilu wytrzymałościowego.

 
Zaprawa  mineralna  o  spoiwie  trassowym -  Zaprawa  murarska  na  bazie  oryginalnego  wapna
trasowego.  Do  murowania  sklepień,  ścian  wewnętrznych  i  zewnętrznych  przy  renowacjach
obiektów zabytkowych oraz murowania, fugowania i osadzania kamienia naturalnego i cegieł w
elementach małej architektury. Łatwa w użyciu. Uziarnienie: 0-4 mm. Do stosowania wewnątrz i na
zewnątrz. Zużycie: ok. 15 kg/m2/10 mm.
Właściwości:

• Na bazie oryginalnego, hydraulicznego wapna trasowego
• Zawartość substancji alkalicznych <0,1%
• Duża plastyczność
• Niski skurcz
• Mrozoodporna
• Domieszka trasu zmniejsza ryzyko pojawienia się wykwitów
• Zmniejsza ryzyko przebarwień
• Duża przyczepność do podłoża, duża odporność na korozję biologiczną, duża odporność

na warunki atmosferyczne
• Klasa zaprawy M 5 wg PN EN 998-2
• Spoiwo: wapno trasowe wg PN EN 459
• z dodatkiem kruszywa uszlachetniającego
• Zawartość chromu VI zredukowana do poziomu < 2ppm
• Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 5 N/mm2
• Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym 0,40kg/(m2*min0,5)
• Czas zużycia: ok. 2 godz.
• Temperatura użycia: +5 °C do + 30 °C

 
Zaprawa mineralna na bazie białego cementu wysokiej marki, z dodatkami trassowymi - Zaprawa
do spoinowania na bazie wapna trasowego. Do wszelkich rodzajów murów, szczególnie polecana
do cegieł  z  kamienia  naturalnego.  Stosowana  do renowacji  budowli  zabytkowych.  Do obróbki
ręcznej i maszynowej. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Mrozoodporna.

• Szybki kapilarny transport wody
• Niski skurcz, szybkie wysychanie
• Dobra przyczepność do podłoża
• Nie powoduje przebarwień, ogranicza powstawanie wykwitów
• Nie zawiera rozpuszczalnych soli
• Wytrzymałość dostosowana do słabych podłoży
• Wodoodporna i mrozoodporna
• Klasa zaprawy M 5 wg PN EN 998-2

8



Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku wpisanego do rejestru zabytków
Województwa Warmińsko-Mazurskiego A-4689 w dniu 30.11.2020r.    posadowionej na działce
nr 68/1; 68/2 - obręb Pasłęk 07.

• Spoiwo zgodne z PN EN 459
• Z dodatkiem wyselekcjonowanego kruszywa uszlachetniającego
• W zależności od zaleceń konserwatora uziarnienie 0,0-1,2 mm lub 0,0-4,0 mm wg PN EN

13139
• Zawartość chromu VI zredukowana do poziomu < 2ppm

 
Farby krzemianowe, zewnętrzne
a)       Farba podkładowa -  podkładowa,  krzemianowa farba elewacyjna  na podłoża mineralne;

gruboziarnista,  zbrojona włóknem, o lekkim działaniu szlamującym. Właściwości:  -  zamyka
rysy włosowate - wyrównuje strukturę podłoża - uziarnienie do 0,5 mm - bardzo niski opór
dyfuzyjny Sd ≤ 0,01 m. Kolory NCS.

b)       Farba  Wierzchnia  -  elewacyjna  farba  krzemianowa  (silikatowa),  na  podłoża  mineralne.
Podstawowe parametry: - bardzo wysoka paroprzepuszczalność V ≥ 2.000 g/(m2·d) (bardzo
niski opór dyfuzyjny pary wodnej Sd ≤ 0,01 m) - mała przepuszczalność wody w < 0,1 kg/
(m2·h0,5). Kolory NCS.

 
Farby  krzemoorganiczne -  Szczególną  cechą  farb  krzemoorganicznych  jest  to,  że  pozostając
wysoko  dyfuzyjnymi,  są  silnie  hydrofobowe,  dzięki  czemu posiadają  doskonałe  właściwości  w
przeciwdeszczowej ochronie fasad. Cecha ta sprawia, że mają zastosowanie w renowacji starych i
zabytkowych budowli. Brak połysku.

• Bardzo wysoka paroprzepuszczalność - względny opór dyfuzyjny Sd = 0,1m.
• Bardzo wysoka hydrofobowość
• Wysoka odporność na powierzchniowe zabrudzenia, a także działanie mikroorganizmów
• Nadaje się na podłoża organiczne i mineralne
• Możliwość  barwienia w bardzo dużej  gamie kolorystycznej,  przy zachowaniu matowego,

zbliżonego do historycznego charakteru powłok
 
Farby alkidowe – farba konserwatorska. Nazywane są  często ftalowymi ze względu na fakt, iż
większość  używanych do ich produkcji  żywic  zawiera bezwodnik  ftalowy.  Żywice  te są  tłuste,
średnio tłuste i chude. Właściwości farby - czas schnięcia, elastyczność, odporność na czynniki
atmosferyczne, żółknięcie, zależą od ilości kwasów tłuszczowych zawartych w żywicy oraz od ich
rodzaju,  np.  te  z  olejem  lnianym  wykazują  tendencje  do  żółknięcia.  Farby  alkidowe  schną
oksydacyjnie, czyli  pod wpływem tlenu z powietrza, dlatego też nie powinno się stosować  zbyt
grubych  powłok  tych  farb.  Cienka  warstwa  wierzchnia  zastyga,  tworząc  powłokę,  która  nie
dopuszcza tlenu do warstw farby znajdującej się głębiej. Farby ftalowe są łatwe do stosowania,
mają  dobrą  rozlewność.  Te na bazie tłustych żywic dobrze zwilżają  powierzchnię,  co pozwala
nanosić  je  na  powierzchnie  oczyszczone  ręcznie.  Wykazują  dobrą  odporność  na  czynniki
atmosferyczne. Ulegają jednak zmydleniu, miękną w wodzie, nie są odporne na rozpuszczalniki i
chemikalia. Są dość odporne na warunki atmosferyczne, jednak po pewnym czasie tracą połysk i
podlegają  kredowaniu.  Ze  względu  na  zjawisko  zmydlania  nie  powinno  się  ich  stosować  na
powierzchnie alkaliczne, a więc świeże tynki, powierzchnie ocynkowane oraz te, pokryte farbami
krzemianowymi. Nie stosuje się ich również do powierzchni, które mają kontakt z wodą. Chętnie
wykorzystywane są  przy renowacji.  Często są  modyfikowane różnymi  żywicami,  dzięki czemu
zyskują  dodatkowe właściwości.  Dodatek poliwinylu poprawia odporność na wodę  i  chemikalia,
żywice  fenolowe  nadają  połysk  i  uodparniają  na  działanie  wody  oraz  substancji  alkalicznych.
Żywice  silikonowe  natomiast  poprawiają  odporność  na  wysoką  temperaturę  i  wilgoć,  nadając
powłoce większą trwałość i połysk.

Granit do uzupełnień wątku kamiennego
Granit szary – faktura i kolor do akceptacji architekta, Inspektora Nadzoru oraz Nadzoru i Komisji
konserwatorskiej.  Granity  są  skałą  pochodzenia  magmowego  zbudowana  z  kwarcu,  skalenia
potasowego i plagioklazu oraz biotytu. Granit ma strukturę jasno krystaliczną, najczęściej średnio
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Ø 6 ± 0,2 25 ± 1

29 ± 1
25 ÷ 29 ≥ 7,1

Ø 8 ± 0,2 38 ± 1
39 ± 1

38 ÷ 40 ≥ 8,8

Ø 10 ± 0,2 45 ± 1 45 ÷ 50 ≥ 14,8

Masa 1 m pręta (kotwy) wynosi:
- pręt lub kotwa o średnicy 4,5 mm - 59 g/m,
- pręt lub kotwa o średnicy 6,0 mm - 71g/m,
- pręt lub kotwa o średnicy 8,0 mm - 83 g/m,
- pręt lub kotwa o średnicy 10,0 mm - 125 g/m.
(Masa 1 m pręta (kotwy) nie powinna różnić się od wartości nominalnej o więcej niż 5%.)
Stosować z systemowymi produktami montażowymi typu kleje, iniekty, itp. typu Helibond zgodnie z
wytycznymi produktów i wskazań producenta systemu.

Kotwy wklejane stosowne do stabilizacji murów typu Helifix CemTie

Zastosowanie:
• Stabilizacja murów pełnych lub wypełnionych gruzem
• Naprawa nadłucza
• Zabezpieczanie wielowarstwowych sklepień łukowych w budowlach
• Kotwienie  sklepień łukowych
• Zabezpieczanie rozwarstwionych murów
• Naprawa i zabezpieczanie (przyczółki, podpory, skrzydełka mostu, nadłucze)
• Stosować  z systemowymi produktami montażowymi typu kleje, iniekty, itp typu HeliBond

MM2 zgodnie z wytycznymi produktów i wskazań producenta systemu.

Właściwości:
• Kotwy wykonane ze stali  klasy 304 (BS) (EN 1.4301) lub klasy 316 (BS)(EN 1.4401) w

długościach do 1,5 m.
•  Element  nie  wywoływanie  dodatkowych  naprężeń  w  konstrukcji  i  przejmowanie

naturalnych ruchów.
• Kotwa i zaprawa wprowadzana jednocześnie.
• Tworzenie sprężystego elementu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót,  zarówno w miejscu wykonywania  tych
robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp.  Prace  wykonywane  przy  pomocy  sprzętu  zgodnego  z
Programem prac Konserwatorskich autorstwa Anny Kriegseisen.
Do  wykonywania  prac  konserwatorskich  należy  stosować  sprzęt  zgodny  z  programem  prac
konserwatorskich  autorstwa  Anny  Kriegseisen.  W  celu  wykonywania  prac  stosować
specjalistyczne narzędzia konserwatorskie:

• Szpachelki, szpachelki konserwatorskie, pace plastikowe oraz stalowe, grzebienie, pędzle,
wałki, podbieraki, sita, heble, gumki, materiały nośne kompresów, miarki i suwmiarki

• Profilowane  narzędzia  rzeźbiarskie,  hegary,  rylce,  noże,  noże  snycerskie,  tarniki
rzeźbiarskie, szpatułki modelarskie, skalpele, łopatki

• Bandaże, poduszki pozłotnicze, kotwy
• Kliny  stolarskie,  kliny  kotwione do wykonywania  profilowań  ciągnionych,  stalowe  profile

sztukatorskie do ciągnięcia, profilowniki gęsto prętowe, ściski stolarskie
• Strzykawki, gruszki iniekcyjne,
• Dłuta,  wiertła,  materiały  ścierne,  piły  stolarskie  oraz  meblarskie  nisko  ząbkowe,  kliny

stolarskie, punktaki, dziurawniki
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• Tarcze do cięcia, szlifowania, polerowania, szczotkowania
• Młoty stalowe, młotki gumowe, pobijaki stolarskie
• Miski, wiadra, pojemniki, butelki
• Masy, silikony modelarskie, impregnaty, rozcieńczalniki, masa z włóknem węglowym
• Tokarki, noże tokarskie, wyrzynarki, znaczniki stolarskie
• Oraz  inne  narzędzia  zaakceptowane  oraz  wymagane  przez  Inspektora  Nadzoru

konserwatorskiego
.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
5.2.  Warunki przyst ąpienia do robót

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra  Kultury i  Dziedzictwa Narodowego prace konserwatorskie
mogą  wykonywać  osoby,  które  posiadają  tytuł  zawodowy  uzyskany  po  ukończeniu  wyższych
studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w specjalności
w zakresie  konserwacji  zabytków  oraz  odbyły  po  ukończeniu  tych  studiów,  co  najmniej  12-
miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków.
Wszystkie  roboty  konserwatorskie  powinny  być  zakończone  „sprawozdaniem  z  prac
konserwatorskich”.
Wszelkie  elementy  zabytkowe  podczas  prowadzenia  prac  muszą  być  w  odpowiedni  sposób
zabezpieczone w sposób zapobiegający:

• Uszkodzeniem mechanicznym
• Wystawieniu  elementu  na  działanie  niekorzystnych  warunków atmosferycznych  (wilgoć,

deszcz, śnieg, grad, itp.)
• Zagubieniem
• Dalszym rozwojem korozji biologicznej.

Wszystkie  elementy  przed  poddaniem  konserwacji  w  przypadku  demontażu  muszą  zostać
skatalogowane. 
Ich demontaż z podaniem ilości elementów zdemontowanych musi zostać odnotowany w dzienniki
budowy. 
Należy  sporządzić  numeryczny  spis  elementów  demontowanych  i  przedstawić  go  nadzorowi
autorskiemu oraz konserwatorskiemu. 
Należy  przyporządkować  nr  demontowanemu  elementowi  zaczynając  od  nr  1.  Poszczególne
elementy  składowe  po  rozczłonkowaniu  odpowiednio  ponumerować  zaczynając  od  nr
(przykładowo 1.1). Przykład: drzwi  (nr 1) do konserwacji  gdzie elementami składowymi będzie:
skrzydło (nr 1.1), ościeżnica(nr 1.2), opaska(nr 1.3), zawiasy(nr 1.4), itd.)
Elementy po demontażu muszą być składowane w odpowiednich warunkach zapewniających ich
bezpieczeństwo,  ochronę  przed  osobami  trzecimi,  dogodne  warunki  składowania  (niska
wilgotność, zapewnienie dobrej wentylacji, ochrona przed warunkami atmosferycznymi). 
Sposób składowania musi być przedstawiony nadzorowi konserwatorskiemu do akceptacji. Należy
potwierdzić kompletność zdemontowanych elementów.
Elementy  muszą  być  konserwowane  przez  odpowiedni  personel  posiadający  właściwe
uprawnienia konserwatorskie.
Przekazanie  do  montażu  w  obiekcie  elementów  musi  być  potwierdzone  przez  nadzór
konserwatorski,  jako  elementy  oryginalne.  Należy  potwierdzić  kompletność  uprzednio
zdemontowanych elementów.
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Po zamontowaniu na obiekcie elementy muszą zostać zabezpieczone przed zniszczeniem (osłony
z płyt OSB, gąbki, folii, itp. – dobór z nadzorem konserwatorskim)
Elementy  konserwowane  bez  demontażu  typu  drewniana,  zabytkowa  klatka  schodowa  należy
chronić  przed  ponownym  zniszczeniem  podczas  prowadzenia  prac  budowlanych  stosując
dodatkowe zabezpieczenia typu ww. osłony lub zewnętrzna tymczasowa klatka schodowa. Należy
wykonać  niezależną  klatkę  schodową  do komunikacji  pionowej  w systemie rusztowań.  Schody
zabytkowe  będą  tylko  elementem  pomocniczym  podczas  prowadzenia  budowy.  Dostęp  na
zabytkową  klatkę  schodową  należy  ograniczyć  przegrodami,  a  w  przypadku  konieczności
wykonywania prac w sąsiedztwie klatki należy ją zabezpieczyć gąbkami oraz płytą OSB 8mm

Jednym z najcenniejszych elementów wystroju kamienicy na Rycerskiej 10 jest strop sztablaturowy
z elementami wypukłej dekoracji,  odlewanej i montowanej na gips do opracowanej powierzchni
oraz  profilami  ciągnionymi  in  situ  ze  sztukatorskiej  zaprawy  gipsowej.  Strop  przez  cały  okres
budowy  należy  zabezpieczać  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz  przed  działaniem
niekorzystnych wpływów wilgoci oraz prac powodujących drganie. Sufit  obecnie zabezpieczono
przed dalszą  degradacją  w formie ograniczenia działania wilgoci oraz wstępnego podklejenia z
założeniem  powierzchniowej  osłony  z  podstemplowanej  płaszczyzny  z  płyt  styropianowych.
Docelowo  zgodnie  z  harmonogramem  wykonywania  prac  budowlanych  strop  należy  poddać
konserwacji zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich autorstwa Anny Kriegseisen. Istniejące
zabezpieczenie stropu należy zachować  w pierwszym etapie wykonywania prac rozbiórkowo –
budowlanym adaptując je do zaistniałej na budowie sytuacji.

5.3 Prace przewidziane Programem Prac Konserwatorsk ich 

5.3.1 Program Prac Konserwatorskich 

5.3.1.1.Wątek ceglany:

a) usunięcie roślinności, zatrucie systemu ceglanego

b) usunięcie betonowych łat i napraw oraz uzupełnień wątku

c) usunięcie całości spoiny do głębokości 2-3 cm, ze względu na zasolenie murów i bardzo zły stan
spoin,  oraz ich niejednorodność,  proponuje się  wybrać  całą  spoinę,  spoinę  cementową  należy
precyzyjnie nacinać przed wykuwaniem

d) usunięcie całkowicie zdezintegrowanych cegieł, w tym całego pasa popękanego lica u wylotu
arkady

e) usunięcie luźnych, zdegradowanych przemurowań licowych, do usunięcia należy kwalifikować
tylko te przemurowania, których stan technicznych jest zły, lub te, które został wadliwie wykonane
(np. na zaprawie cementowej, niedowiązanych do wątku, przemieszczonych)

f) oczyszczenie powierzchni cegły parą wodną pod ciśnieniem lub metodą ścierno-strumieniową na
sucho  (z  wykorzystaniem  miękkich  kruszyw  pod  ciśnieniem),  oczyszczenie  powinno  być
prowadzone jedynie w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia dalszych zabiegów, bez dążenia
do efektu świeżego lica ceglanego

g) przeprowadzenie dezynfekcji całej powierzchni murów

h) odsalanie muru – metodą kompresów (bentonit z piaskiem i pulpą celulozową), nakładanych
maszynowo

i) wzmacnianie osypujących się partii murów – impregnacja hyrofilowym preperatem opartym na
estrach kwasu ortokrzemowego, metodą natrysku
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j) wypełnienie pęknięć i szczelin metodą iniekcji zaprawa mineralną, hydrauliczną

k) wykonanie przemurowań, cegły należy dobrać pod kątem właściwości fizyczno-chemicznych i
barwy do cegieł zachowanych

l) uzupełnienie ubytków pojedynczych cegieł – zaprawy mineralne, modyfikowane: imitującą cegłę,
głębsze ubytki przed uzupełnieniem powinny być zbrojone klamrami z prętów ze stali nierdzewnej

m) spoinowanie muru – zaprawa mineralna na bazie białego cementu wysokiej marki, z dodatkami
trasowymi, zaprawa powinna być dostosowana pod względem ziarnistości, koloru i nasiąkliwości
do zachowanej spoiny

n) ewentualne scalenie 

0) uzupełnień i zachowanych przemurowań – pigmenty mineralne i fiksatywa Keim

5.3.1.2. Wątek kamienny:

a)  oczyszczenie  powierzchni  –  metodą   ścierno-strumieniową  na  sucho  (z  wykorzystaniem
miękkich kruszyw pod ciśnieniem) lub parą wodną pod ciśnieniem

b) usunięcie betonowych napraw

c) usunięcie całości spoin, spoinę cementową należy precyzyjnie nacinając przed wykuwaniem

d) po usunięciu spoin należy wyjąć  luźne kamienie i  sprawdzić  stan wnętrza muru za pomocą
sondy z kamerą w celu ustalenia występowania miejsc pustek

e) przeprowadzenie starannej dezynfekcji, proponuje się użycie preparatu, proponuje się użycie
mieszaniny  preparatu  glonobójczego  z  preparatem  przeznaczonym  do  zwalczania  porostów,
zabieg należy powtórzyć 

f) wypełnienie pustek: zaprawa mineralna o spoiwie trasowym

g) uzupełnienie ubytków muru – otoczaki i ciosy granitowe

h) spoinowanie: zaprawa na bazie białego cementu wysokiej marki, barwiona w masie, lokalnie do
koloru zachowanej zaprawy, spoinę należy zakładać płasko, lekko zagłębioną w stosunku do lica
muru, powierzchnia powinna być gracowana

i) wykonanie nowych nakryw na koronach i przekrojach murów

5.3.1.3. Nakrywy betonowe: 

a)  nakrywy  balustrad  są  w  złym  stanie,  powierzchnia  zaprawy  jest  mocno  wypłukana,  beton
odspojony i popękany, proponuję się usunięcie tych nakryw i wymiana ich na nowe

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie  i  wszystkie urządzenia  niezbędne do pobierania  próbek  i  badań  materiałów oraz
robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych
Specyfikacjach technicznych,  normach i  wytycznych producentów.  W przypadku,  gdy brak jest
wyraźnych przepisów, Zarządzający realizacją  umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru są:  metr kwadratowy (m2).

7.2.  Jednostki obmiarowe

a)  Wątek  ceglany  –  wykonanie  zakresu  robót  zgodnie  z  opisem  w  programie  prac
konserwatorskich.
Metr kwadratowy (m2) wykonanych robót konserwatorskich 
Obejmuje czynności:
• Przygotowanie stanowiska roboczego,
• Zewnętrzny oraz wewnętrzny transport poziomy i transport pionowy niezależnie od wysokości

obiektu,
• Dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
• Obsługę sprzętu,
• Ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do

wykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,
• Zabezpieczenie elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania

robót,
• Klasyfikację  miejsc  i  cegły  do  wymiany  przez  Inspektora  Nadzoru,  Inspektora  Nadzoru

Konserwatorskiego oraz Kierownika budowy
• Inwentaryzacja konserwatorska pod demontaż materiału w celu jego ponownego wbudowania
• Przeprowadzenie klasyfikacji materiału do ponownego wbudowania
• Ocenę  i  przygotowanie  podłoży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i

szczegółowej specyfikacji technicznej,
• Wykonanie prac wymiany cegieł przez wmurowanie
• Scalenie kolorystyczne zamontowanych i remontowanych elementów zgodnie z Programem

Prac konserwatorskich i wskazaniami Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego w tym scalenie
z wystrojem zewnętrznym pod względem formy, kolorystyki i połysku.

• Usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  wykonywania
robót,

• Oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,
• Usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
• Likwidację stanowiska roboczego.

b)  Wątek  kamienny  -  wykonanie  zakresu  robót  zgodnie  z  opisem  w  programie  prac
konserwatorskich.
Metr kwadratowy (m2) wykonanych robót konserwatorskich
Obejmuje czynności:
• Przygotowanie stanowiska roboczego,
• Zewnętrzny oraz wewnętrzny transport poziomy i transport pionowy niezależnie od wysokości

obiektu,
• Dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
• Obsługę sprzętu,
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• Ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do

wykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,
• Zabezpieczenie elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania

robót,
• Klasyfikację  miejsc  i  kamieni  do  uzupełnienia  lub  do  wymiany  przez  Inspektora  Nadzoru,

Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego oraz Kierownika budowy
• Inwentaryzacja konserwatorska pod demontaż materiału w celu jego ponownego wbudowania
• Przeprowadzenie klasyfikacji materiału do ponownego wbudowania
• Ocenę  i  przygotowanie  podłoży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i

szczegółowej specyfikacji technicznej,
• Wykonanie prac wymiany lub uzupełnienia elementów kamiennych przez wmurowanie
• Scalenie kolorystyczne zamontowanych i remontowanych elementów zgodnie z Programem

Prac konserwatorskich i wskazaniami Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego w tym scalenie
z wystrojem zewnętrznym pod względem formy, kolorystyki i połysku.

• Usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  wykonywania
robót,

• Oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,
• Usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
• Likwidację stanowiska roboczego.

c)  Nakrywy  betonowe  -  wykonanie  zakresu  robót  zgodnie  z  opisem  w  programie  prac
konserwatorskich. 
Metr kwadratowy (m2) wykonanych robót konserwatorskich 

Obejmuje czynności:
• Przygotowanie stanowiska roboczego,
• Zewnętrzny oraz wewnętrzny transport poziomy i transport pionowy niezależnie od wysokości

obiektu,
• Dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
• Obsługę sprzętu,
• Ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do

wykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,
• Zabezpieczenie elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania

robót,
• Klasyfikację  miejsc do wymiany nakryw betonowych przez Inspektora Nadzoru,  Inspektora

Nadzoru Konserwatorskiego oraz Kierownika budowy
• Inwentaryzacja konserwatorska pod demontaż  materiału w celu wykonania nowych nakryw

betonowych
• Scalenie kolorystyczne zamontowanych i remontowanych elementów zgodnie z Programem

Prac konserwatorskich i wskazaniami Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego w tym scalenie
z wystrojem zewnętrznym pod względem formy, kolorystyki i połysku.

• Ocenę  i  przygotowanie  podłoży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i
szczegółowej specyfikacji technicznej,

• Wykonanie prac polegających na wykonaniu nowych nakryw betonowych
• Usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  wykonywania

robót,
• Oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,
• Usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
• Likwidację stanowiska roboczego.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

8.2 Odbiory inspektorskie (techniczne) 

Sprawdzeniu podlega wykonanie wszystkich przewidzianych robót.
W  celu  odbioru  inspektorskiego  danego  zakresu  prac  konserwatorskich  należy  przedstawić
dokumentację powykonawczą z prac konserwatorskich dla danego elementu.
Do odbioru końcowego należy przedstawić kompleksową dokumentację powykonawczą dla prac
konserwatorskich dla całości zabytkowej kamienicy mieszczańskiej.
W wyniku odbioru należy:
• Wnioski  materiałowe  wraz  z  załącznikami  w  szczególności  certyfikaty,  atesty  wraz  z

zatwierdzeniami komisji konserwatorskiej. 
• Projektów odtworzenia elementów sztukatorskich oraz malarskich
• Protokoły zabezpieczenia substancji zabytkowej przed zniszczeniem
• Protokół demontażu poszczególnych elementów zabytkowych z numeracją elementów i części
• Protokół prawidłowego składowania elementów zabytkowych na placu budowy oraz poza nim
• Protokół montażu elementu zabytkowego
• Protokół zabezpieczenia przed zniszczeniem wmontowanego elementu
• Protokoły odbiorów konserwatorskich poszczególnych etapów konserwacji elementu
• Protokoły z komisji konserwatorskiej 
• Dokumentacja konserwatorska z prowadzonych prac oraz ulegających zakryciu
• Sprawdzenie kompletności i jakości wykonania robót. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195
poz. 2011). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 237 poz. 2375). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz.
2497)

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z
późn. zm.). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.)

Rozporządzenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  w  sprawie  prowadzenia  prac
konserwatorskich,  prac  restauratorskich,  robót  budowlanych,  badań  konserwatorskich,  badań
architektonicznych i  innych działań  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych i poszukiwań zabytków Dz.U. 2015r. poz. 1789

• Program prac konserwatorskich opracowany na zlecenie zamawiającego i uzgodniony z WKZ

• Pozwolenie   WKZ w Elblagu (  warunek  do  spełnienia  przez  oferenta  (wykonawcę)  doświadczenia
konserwatorskiego przy wykonywaniu zadań realizowanych z kamienia i cegły.)

• Pozwolenie na Budowę

• Projekt budowlany i techniczny
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