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OPIS TECHNICZNY

Remont czgstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasteku - ETAP 'V

1.

2.

Podstawowe dane do opracowania

Zlecenie z Powiatu Elblaskiego, Zarzadu Drog Powiatowych w Pasteku.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013 r. poz. 260.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43
z dnia 14 maja 1999r poz. 430),

Ustalenia z Inwestorem,

Wizje i pomiary w terenie.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt wykonawczy remontu czastkowego

nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasteku. Remont obejmuje przestawienie kraweznikow kamiennych na
lawie betonowe] z oporem oraz przetozenie nawierzchni jezdni z granitowej kostki nieregularnej 9x11 wraz
z ciekiem z kostki 15x17. Przed ponownym utozeniem kostki nalezy przewidzie¢ uzupetnienie podbudowy.
W projekcie uwzgledniono réwniez wymiang nawierzchni chodnika wraz z podbudowa i obrzezem.

W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest wykonanie rob6t budowlanych drogowych
poprzez:

roboty pomiarowe

Rozebranie kraweznikow kamiennych

Wykonanie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu C 12/15

Ustawienie kraweznikdw kamiennych ( z odzysku) zgodnie z projektowanymi wysoko$ciami wraz z
oporem (opdr wykonac¢ w szalunku)

Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej 9x11

Uzupetnienie podbudowy w celu uzyskania projektowanych rzednych i spadkéw nawierzchni
Utozenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 9x11 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4.

Spoinowanie wykonanej nawierzchni podsypka cementowo-piaskowg 1:4

Pielegnacje wykonanej nawierzchni.

Rozebranie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych 35x35x5



OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH mgr inz. Jacek Hejman
82-300 Elblag ul. Przybyszewskiego 15, tel. kom. 668 106 878

* Rozebranie obrzezy betonowych 8x30

» Wykonanie koryta pod konstrukcje chodnika

»  Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm

*  Wykonanie podbudowy z ktsm 0-31,5 gr. gr. 10 cm

»  Wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych 30x30x5 — faktura zwirek ptukany, odcien zotty na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4

» Regulacja urzadzen znajdujacych sie w nawierzchni jezdni i chodnika

»  Przestawienie wpustu deszczowego z uwzglednieniem uszkodzonych elementow.

Roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami, przy zapewnieniu ciggtosci ruchu drogowego. Wykonany odcinek
mozna odda¢ do ruchu po uptywie 7 dni z uwagi na okres wigzania podsypki.

3. Opis stanu istniejagcego

Zakres obejmuje odcinek od mostu do skrzyzowania z ulicg Augustyna Steffena z
wytaczeniem wczesniej wyremontowanych odcinkow. Remont nie dotyczy nawierzchni
bitumiczne;.

Istniejaca nawierzchnia ma liczne deformacje i zapadnigcia. Brak jednoznacznych
spadkéw poprzecznych.

4. Opis projektowanego rozwigzania

4.1  Projekt zagospodarowania terenu
Sytuacja
1. jezdnia o nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej 9x11 szarej - szeroko$¢ 6,50 m.

2. chodnik o nawierzchni z ptytek betonowych 30x30x5 — faktura zwirek ptukany — szerokos¢ 1,50 m

» Kolorystyka projektowanych nawierzchni.
jezdnia — nawierzchnia z kostki granitowej 9x11 kolor szary

chodnik - nawierzchni z ptytek betonowych 30x30x5 — faktura zwirek ptukany, odcien zoty

42  Kolizje

Nie wystepujg kolizje z elementami uzbrojenia podziemnego — remont czastkowy. Nalezy przewidzie¢
regulacje wtazow istniejacych urzadzen do poziomu nawierzchni oraz przestawienie wpustu deszczowego
wraz z wymiang uszkodzonych elementow.
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4.3  Projekt drogowy
Projekt drogowy obejmuje remont czastkowy jezdni wraz z przestawieniem kraweznika oraz remont

chodnika wraz z wymiang obrzeza.

44  Sytuacja
Trasa jezdni jest zgodna z sytuacjg istniejacq i zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania

terenu (rysunek nr 1).

4.5 Konstrukcje
jezdnia
e nawierzchnia z kostki granitowej 9x11 kolor szary
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubos¢ 4 cm

e miejscowe uzupetnienie podbudowy do projektowanych rzednych.

chodnik

ptytki betonowe 30x30x5, faktura zwirek ptukany — odcien zotty

» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubo$¢ 4 cm

* podbudowa z ktsm 0-31,5 gr. 10 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr 10 cm

4.6 Spadki
Spadki podtuzne przedstawiono na profilu podtuznym. Rysunek nr 2.
Spadki poprzeczne przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (rysunek nr 1)

Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni.

4.7 Odwodhnienie

Wody opadowe odprowadzone bedg tak jak dotychczas do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
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4.8  Elementy bezpieczenstwa ruchu
Nie dotyczy.
5. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczajq si¢ do odstoniecia kraweznika i koryta pod konstrukcje chodnika.

6.

Zielen

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i ingerencji w tereny zielone. Nalezy odtworzy¢ pas zielenca za

kraweznikiem i obrzezem.

8.

Ochrona srodowiska

w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy
6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie pracowaty
rownoczesnie,

zorganizowac¢ zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakoAczeniu
prac przeprowadzi¢ rekultywacie,

w celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia nalezy
wiasciwie zaplanowac i zorganizowa¢ kolejno$¢ prowadzonych robét,

StosowaC wytgcznie sprawne Srodki transportu oraz sprzet zmechanizowany posiadajacy
niezbedne atesty,

zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania rob6t. Teren budowy oznakowaé i
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych.

Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowaC wytgcznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w srodki do utylizacji.

Podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizaciji.

Regulacja urzadzen

Wszystkie istniejgce urzadzenia nalezy wynie$¢ do wysokosci projektowanych nawierzchni.
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9. Granice dziatek

W zwigzku z planowanym remontem nie jest planowana zmiana granic.

10.  Ochrona zabytkow
Nie dotyczy

11. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

* Nie dotyczy

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot nalezy odszukac i zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyijne;.

Opracowat:

Jacek Hejman



