

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170818349

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Dworcowa 6

**1.5.2.) Miejscowość:** Pasłęk

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 14-400

**1.5.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 552482441

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zdppaslek@zdppaslek.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.zdp.bip.powiat.elblag.pl/>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8374fece-2980-11ef-86d2-4e696a6d8c25>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-8374fece-2980-11ef-86d2-4e696a6d8c25

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00368246

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-06-16

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00570510/12/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.5 Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00366819

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DM.252.13.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 12776698,20 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 12776698 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

#### Część 1

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105N Cieplice – Batorowo – Cieplice”

Zakres robót obejmuje: wzmocnienie konstrukcji drogowej wraz z poszerzeniem; wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej; wykonanie poboczy; przebudowę zjazdów; renowację rowów; remont przepustu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 4803023,71 PLN

#### Część 2

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II „Przebudowa DP nr 1120N Jasionno – DP nr 1119N”

Zakres robót polega na:

- wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej
- wykonaniu poszerzenia prawostronnego w celu doprowadzania do szerokości 5,5 m na całym odcinku w technologii:
- nawiązaniu nawierzchni istniejących zjazdów o nawierzchni bitumicznej
- odtworzeniu nawierzchni istniejących zjazdów z kostki betonowej
- nawiązaniu nawierzchni zjazdów z KSŁM
- wykonaniu poboczy szerokości 1,00 m z KŁSM wzdłuż jezdni z uzupełnieniem wolnych przestrzeni mieszanką optymalną 0-31,5 mm
- wykonaniu oznakowania pionowego
- wykonaniu oznakowania poziomego
- wykonaniu humusowania z obsianiem
- karczowaniu krzaków i podsycia wraz z systemem korzeniowym
- pielęgnacji koron drzew do wysokości 4,5m po całym obwodzie
- frezowaniu karpin drzew w poboczu drogi
- odmuleniu i korekcie skarp rowów przydrożnej
- zabezpieczeniu istniejącej sieci podziemnej teletechnicznej
- umocnieniu rowu w okolicach skrzyżowania z drogą powiatową

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 3424302,24 PLN

#### Część 3

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.3.3 Część III „Przebudowa DP nr 1120 Oleśno – Dworki”

Zakres robót polega na:

- wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej
- wykonaniu siatki stalowej
- wykonaniu nowej nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi skrzyżowań z drogą powiatową oraz z drogami gminnymi
- wykonaniu poszerzeń lokalnych w celu do doprowadzania do szerokości 5,5 m na całym odcinku
- nawiązaniu nawierzchni istniejących zjazdów o nawierzchni bitumicznej
- odtworzeniu nawierzchni istniejących zjazdów z kostki betonowej
- nawiązaniu nawierzchni zjazdów z KSŁM

- wykonaniu poboczy szerokości 1,00 m z KŁSM wzdłuż jezdni z uzupełnieniem wolnych przestrzeni mieszanką optymalną 0-31,5 mm
- wykonaniu wzmocnienie krawędzi pod poboczami w technologii poszerzenia
- wykonaniu oznakowania pionowego
- wykonaniu humusowania z obsianiem
- karczowaniu krzaków i podsycia wraz z systemem korzeniowym
- pielęgnacji koron drzew do wysokości 4,5m po całym obwodzie
- frezowaniu karpin drzew w poboczu drogi
- odmuleniu i korekcie skarp rowów przydrożnej

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**4.5.5.) Wartość części:** 3337570,79 PLN

#### Część 4

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV „Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pastręku”

Zadanie obejmuje:

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni (szerokość od 3,5 m do 6,0)
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej
- przebudowa zjazdów z kostki betonowej
- przebudowa dojazdów i ciągów pieszych
- wykonanie obramowania jezdni krawężnikiem betonowym
- wykonanie obramowania jezdni i zjazdów opornikiem betonowym
- wykonanie obramowania obramowanie zjazdów, dojazdów i ciągów pieszych obrzeżem betonowym
- wykonanie trawników
- przebudowa kanalizacji deszczowej

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**4.5.5.) Wartość części:** 1211801,46 PLN

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

#### Część 1

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 256 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.” w związku z art. 90 ust. 3 ustawy PZP tj. „W przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256.”

#### Część 2

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 256 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.” w związku z art. 90 ust. 3 ustawy PZP tj. „W przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256.”

### Część 3

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 256 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione." w związku z art. 90 ust. 3 ustawy PZP tj. „W przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256.”

### Część 4

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 256 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione." w związku z art. 90 ust. 3 ustawy PZP tj. „W przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256.”