4
1

KOSZTORYS OFERTOWY

rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszewce 
w km 12+282 drogi powiatowej nr 1103 N, na odcinku Jegłownik-Gronowo Elbląskie,

w miejscowości Mojkowo  

Lp.
Pozycja
SST

Wyszczególnienie robót 
Jm
Ilość
Cena jednost-
kowa
Wartość
zł

1
2
3
4
5
6
7
8

x
D- 01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
x
x
x
x

x
D- 01.01.01.

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie
x
x
x
x
1 
2 


Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - most, dojazdy i zjazdy 
km
 0,275



x
D- 01.02.04.

Roboty rozbiórkowe 
x
x
x
x
3 
4 


Nawierzchnia bitumiczna na jezdni, przez frezowanie - most i dojazdy - grubość średnio 10-15 cm  
m2
 1038,8


5 
6 


Konstrukcja jezdni na dojazdach grub. śr. 40 cm 
 
m2
 1020,0


7 
8 


Nawierzchnia zjazdów na drogę na wale przeciwpowodziowym (brzeg prawy) - prefabrykowane płyty drogowe wraz z podbudową, płyty drogowe do 100 % odzysku 
m2
 120,0


9 
10 


Żelbetowa i betonowa konstrukcja mostu : dźwigary, płyta pomostu wraz z warstwami wierzchnimi, balustrada, przyczółki wraz z fundamentami  
m3 
 226,8



x
D- 02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE
x
x
x
x

x
D-02.03.01.

Wykonanie nasypów 
x
x
x
x
11 
12 


Wykonanie poszerzenia i podwyższenia nasypów - na dojazdach do mostu , zjazdach na drogi na wałach oraz zjazdach na przyległe posesje - z gruntu kat. I-IV, wraz z pozyskaniem i transportem gruntu  
m3 
 2386,8



x
D- 04.00.00.

PODBUDOWY
x
x
x
x

x
D- 04.04.04.

Podbudowa z tłucznia kamiennego
x
x
x
x
13 
14 


Wykonanie podbudowy pomocniczej z tłucznia kamiennego grub. 20 cm - na dojazdach i zjazdach na drogę na wale przeciw-powodziowym  
m2
 1045,6



x
D- 04.07.01.

Podbudowa z betonu asfaltowego
x
x
x
x
15 
16 


Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfalt. A32P  grub. 14 cm  - na dojazdach i nad płytami przejściowymi  
m2
 1130,0



x
D- 05.00.00.

NAWIERZCHNIE
x
x
x
x

x
D- 05.03.03.

Nawierzchnia z płyt betonowych
x
x
x
x
17 
18 


Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych płyt drogowych na podbudowie (podsypce) piaskowej grub. 20 cm - zjazdy na drogę na wale przeciwpowodz. (prawy brzeg), płyty z odzysku 
m2
 87,0



x
D- 05.03.05.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
x
x
x
x
19 
20 


Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 22 W grub. 5 cm - na dojazdach i nad płytami przejściowymi, zjazdy na drogę na wale przeciwpowodziowym (prawy brzeg) 
m2
1096,0 



x
D- 05.03.13.

Nawierzchnia z mieszanki SMA
x
x
x
x
21 
22 


Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 11 grub. 4 cm -na dojazdach i nad płytami przejściowymi, zjazdy na drogę na wale przeciwpowodziowym (prawy brzeg)
m2
1096,0 



x
D- 06.00.00.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
x
x
x
x

x
D- 06.01.01.

Umocnienie skarp, poboczy i zjazdów 
x
x
x
x
23 
24 


Humusowanie z obsianiem trawą przy grub. humusu 10 cm - skarpy nasypu 
m2
1792,0


25 
26 


Umocnienie skarp koryta rzeki - materac gabionowy grub. 25 cm na podbudowie żwirowo-piaskowej grub. 15 cm i geowłókninie o wymaganej gramaturze  
m2
 111,6


27 
28 


Umocnienie poboczy gruntowych destruktem asfaltowym z rozbiórki (mieszanką niezwiązaną) grub. 10 cm wraz z korytowaniem - na dojazdach do mostu   
m2
302,0


29 
30 


Umocnienie destruktem asfaltowym  z rozbiórki (mieszanką niezwiązaną) grub. 15 cm - zjazdy na przyległe posesje oraz na wał przeciwpowodziowy na lewym brzegu rzeki
m2
361,5



x
D- 07.00.00.

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
x
x
x
x

x
D- 07.01.01.

Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstw.
x
x
x
x
31 
32 


Pasy malowane na jezdni, na obiekcie i dojazdach - linie : P-4 i P-7b 
m2
 117,2



Lp.
Pozycja
SST

Wyszczególnienie robót 
Jm
Ilość
Cena jednost-
kowa
Wartość
zł

1
2
3
4
5
6
7
8

x
D- 08.00.00.

ELEMENTY ULIC
x
x
x
x

x
D- 08.01.01.

Krawężniki betonowe
x
x
x
x
33 
34 


Krawężniki betonowe na ławie betonowej - na dojazdach
 
m
77,0



x
D- 08.02.02.

Chodniki z brukowej kostki betonowej
x
x
x
x
35 
36 


Chodniki z brukowej kostki beton. grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm, wraz z podbudową żwirową grub. 15 cm  - za przyczółkami 
m2 
12,0



x
D- 08.03.01.

Obrzeża betonowe 
x
x
x
x
37 
38 


Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej - za przyczółkami  
m
4,0



x
M-11.00.00.

FUNDAMENTOWANIE
x
x
x
x

x
M-11.01.00.

ROBOTY ZIEMNE
x
x
x
x

x
M-11.01.01.

Wykopy w gruncie niespoistym
x
x
x
x
39 
40 


Wykonanie wykopu otwartego z zabezpieczeniem - dla budowy przyczółków w grodzach ze stalowej ścianki szczelnej, w gruncie kat. III-IV 
m3
 764,4


41 
42 


Wywóz urobku z wykopów wraz z utylizacją
 
m3
 764,4



x
M-11.01.04.

Zasypanie wykopów  wraz z zagęszczeniem
x
x
x
x
43 
44 


Pozyskanie gruntu dla zasypania wykopów wraz z transportem
 
m3
 626,0


45 
46 


Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem w gruncie kat. III-IV, wokół płyt przejściowych i przyczółków 
m3
 626,0



x
M-11.02.02.

Pale fundamentowe
x
x
x
x
47 
48 


Wykonanie pali fundamentowych formowanych w gruncie (wierconych) - fi 508 mm  
m
 444,6



x
M-11.02.03.

Ścianki szczelne z grodzic stalowych 
x
x
x
x
49 
50 


Wykonanie wciskanych ścianek szczelnych z terenu na głęb. do 8,0-10,0 m w gruncie kat. III-IV wraz z wyciąganiem - grodze dla budowy przyczółków  
m
 80,0



x
M-12.00.00

ZBROJENIE
x
x
x
x

x
M-12.01.00.

STAL ZBROJENIOWA
x
x
x
x

x
M-12.01.02.

Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III N
x
x
x
x
51 
52 


Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali kl. A-II lub A-III N: przyczółki, konstrukcja przęsła, płyty przejściowe, kapy chodnikowe   
t
32,15



x
M-13.00.00

BETON
x
x
x
x

x
M-13.01.00.

BETON  KONSTRUKCYJNY
x
x
x
x

x
M-13.01.03.

Beton podpór 
x
x
x
x
53 
54 


Wykonanie przyczółków z betonu B30 wraz  z deskowaniem
 
m3
 148,0



x
M-13.01.05.

Beton ustroju niosącego 
x
x
x
x
55 
56 


Konstrukcja przęsła i kapy chodnikowe, beton B40 wraz  z deskowaniem 
m3
 60,0



x
M-13.01.07.

Beton ustroju niosącego - płyty przejściowe
x
x
x
x
57 
58 


Płyty przejściowe - beton B30 - wraz  z deskowaniem
 
m3
 26,0



x
M-13.02.00.

BETON  NIEKONSTRUKCYJNY
x
x
x
x

x
M-13.01.07.

Beton klasy (B25 
x
x
x
x
59 
60 


Wykonanie elementów z betonu : 
  podbudowa pod płytami przejściowymi - beton B15 i B20 , 
  warstwa wyrównawcza na płytach przejściowych - beton B15, 
  podbudowa pod fundamenty przyczółków - beton B15
m3 
 72,5



x
M-13.03.00.

PREFABRYKATY BETONOWE
x
x
x
x

x
M-13.03.01.

Prefabrykaty strunobetonowe
x
x
x
x
61 
62 


Wykonanie konstrukcji przęsła z prefabrykatów  typu „KUJAN”  L=12 m , kl. obc. A  
szt.
 14



x
M-15.00.00

IZOLACJE
x
x
x
x

x
M-15.01.00.

IZOLACJA CIENKA
x
x
x
x

x
M-15.01.01.

Izolacja z papy zgrzewalnej
x
x
x
x
63 
64 


Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych - 1x papa (most i płyty przejściowe) + 1x papa pod kapą 
m2
 240,8


65 
Lp.
Pozycja
SST

Wyszczególnienie robót 
Jm
Ilość
Cena jednost-
kowa
Wartość
zł

1
2
3
4
5
6
7
8

66 


Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach pionowych - 1x papa wraz z warstwą ochronną z geomembrany - przyczółki  
m2
 223,0



x
M-15.01.02.

Izolacja wykonywana lepikiem 
x
x
x
x
67 
68 


Wykonanie izolacji lepikiem z gruntowaniem - powierzchnie betonowe przyczółków stykające się z gruntem  
m2
 125,0



x
M-16.00.00

ODWODNIENIE
x
x
x
x

x
M-16.01.02.

Sączki dla odwodnienia izolacji 
x
x
x
x
69 
70 


Wykonanie sączków z tworzywa, wypełnienie kielichowego wgłębienia 1-frakcyjnym grysem 8÷16 mm otoczonym kompo-zycją z żywic, montaż rurek spustowych z PEHD ( 50 mm 
szt.
 10



x
M-16.01.03.

Dreny dla odwodnienia izolacji 
x
x
x
x
71 
72 


Wykonanie drenażu z podwójnie złożonej geowłókniny filtra-cyjnej szer. 6 cm , obłożonej warstwą z 1-frakcyjnych grysów 4÷6 mm, dren podłużny wzdłuż krawężników i dren poprzeczny przed dylatacją    
m
 38,0



x
M-17.00.00.

ŁOŻYSKA
x
x
x
x

x
M-17.01.02.

Łożyska elastomerowe
x
x
x
x
73 
74 


Zakup i montaż łożysk elastomerowych niekotwionych o nośności min 1000 kN
szt.
 14



x
M-18.00.00.

URZADZENIA DYLATACYJNE
x
x
x
x

x
M-18.01.01.

Dylatacja bitumiczna szczelna
x
x
x
x
75 
76 


Wykonanie dylatacji bitumicznej na przyczółkach 

 m
 19,2



x
M-19.00.00.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 
x
x
x
x

x
M-19.01.01.

Krawężnik mostowy kamienny
x
x
x
x
77 
78 


Ustawienie krawężników kamiennych na podbudowie z grysów 

m
25,0



x
M-19.01.04.

Barieroporęcz mostowa 
x
x
x
x
79 
80 


Montaż barieroporęczy mostowej na długości mostu i skrzydeł przyczółków - poziom powstrzymywania H1, szerokość pracująca W1 
m
33,0


81 
82 


Kotwy wklejane słupków barieroporęczy
 
szt.
228



x
M-20.00.00.

INNE ROBOTY
x
x
x
x

x
M-20.01.00.

ROBOTY MOSTOWE
x
x
x
x

x
M-20.01.09.

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
x
x
x
x
83 
84 


Wykonanie zabezpieczenia pow. beton. powłoką o grub. 0,3(d(1 mm dysper-sjami polimerowymi (po uprzednim szpachlowaniu pow. bet. grub. śr. 2 mm) - system sztywny (nie przenoszący zarysowań) – przęsło i  przyczółki  
m2
 236,2



x
M-20.01.10.

Schody skarpowe
x
x
x
x
85 
86 


Wykonanie schodów 1-biegowych prostopadle do osi drogi , z elementów prefabr. betonowych : dług. rzutu schodów l = 3,0 i 2,0 m , szerokość schodów  s = 0,80 m 
m2 
 4,0


87 
88 


Wykonanie balustrady schodów z rur stalowych na fundamencie betonowym z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez metalizację z doszczelnieniem 
m
 7,0



x
M-20.01.13.

Nawierzchnia jezdni - warstwa ścieralna
x
x
x
x
89 
90 


Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11- warstwa ścieralna grub. 4 cm  na moście  
m2 
 87,5


91 
92 


Wykonanie uszczelnienia przykrawędziowego „taśmą” między krawężnikiem i warstwą ścieralną na moście
m
 25,0



x
M-20.01.14.

Nawierzchnia jezdni - warstwa wiążąca
x
x
x
x
93 
94 


Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego MA 11 - warstwa wiążąca grub. 5 cm na moście  
m2 
 87,5



x
M-20.01.15.

Nawierzchnia chodników na obiekcie
x
x
x
x
95 
96 


Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych o grub. 5 mm - na opaskach przęsła i skrzydłach przyczółków  
m2 
 28,8



x
M-20.02.01.

Elementy kapy chodnikowej
x
x
x
x
97 
98 


Wykonanie kotew talerzowych kap chodnikowych 
 
szt.
 26


99 
100 


Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu polimerowego z kolorową fakturą 
m 
 33,0



Lp.
Pozycja
SST

Wyszczególnienie robót 
Jm
Ilość
Cena jednost-
kowa
Wartość
zł

1
2
3
4
5
6
7
8

x


ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS TRWANIA ROBÓT
x
x
x
x

101 


Wykonanie oznakowania, utrzymanie podczas robót i demontaż oznakowania po zakończeniu robót - zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu
kpl
1



102 


Utrzymanie w czasie trwania robót możliwości przejazdu (zjazdu) na drogi na wałach przeciwpowodziowych na lewym i prawym brzegi rzeki Fiszewki – według projektu Wykonawcy 
ryczałt
1



x


ZABEZPIECZENIE INSTALACJI i SIECI UZBROJENIA
x
x
x
x

103 


Zabezpieczenie przed uszkodzeniem, na czas trwania robót i po zakończeniu robót, istniejącej napowietrznej linii nn nad dojaz-dem do mostu od strony Gronowa Elbląskiego oraz pozostałej istniejącej instalacji i urządzeń sieci uzbrojenia terenu
ryczałt
1





RAZEM  : 


VAT 23%: 


OGÓŁEM: 


