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Gdańsk dn. 23.10.2018 r. 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie 
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA DROGI POWIATOWEJ NR 1181 N UL. WESTERPLATTE  

( odc. od wjazdu na dworzec PKP do bazy GDDKiA) W PASŁĘKU.  
w stadium Projektu Budowlano - Wykonawczego 

jest wykonane zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami  
i jest kompletne w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane  

oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
 
 

Projektant 
 

mgr inż. Marek Mąkosa 
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Opis techniczny 

1. Inwestor 
Powiat Elbląski 
Ul. Saperów 14a 
82-300 Elbląg 
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu 
z siedzibą w Pasłęku  
ul. Dworcowa 6 
14-400  Pasłęk 

2. Adres inwestycji 

Pasłęk, ul. Westerplatte, dz. nr 20/1, 20/2, 44/2  

3. Podstawa opracowania 

- Umowa (zlecenie) zawarta z Inwestorem nr 43/2018 z dnia 19.07.2018 r. 
- Mapa do celów informacyjnych 
- Wizja lokalna w terenie 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.99.43.430). 

 

4. Przedmiot i cel inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu chodników ul. Westerplatte na odcinku 
od wjazdu na dworzec PKP do bazy GDDKiA w Pasłęku.  

5. Stan istniejący 

5.1. Istniejący układ drogowy 
Na terenie objętym opracowaniem istniejąca droga powiatowa ma nawierzchnię 
bitumiczną o szerokości 7,0 m. Odwodnienie poprzez wpusty uliczne. Po jednej stronie 
ulicy wykonane są chodniki o szerokości zmiennej 1,5 -2,0 m z płyt chodnikowych o  
różnych wymiarach oraz kostki betonowej (na zjazdach). Ulica Westerplatte krzyżuje się z 
ulicą 3 Maja od strony północnej i starodrożem DK 7  od strony południowej. Na długości 
ulicy znajdują się skrzyżowania z ulicami Gwiezdną i Firmową. 
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5.2. Istniejąca infrastruktura  
W pasie drogowym ul. Westerplatte zlokalizowana jest sieć teletechniczna,  
wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oraz napowietrzna i podziemne 
sieć elektroenergetyczna. 
 

5.3. Istniejąca zieleń 
W pasie drogowym ulicy Westerplatte znajduje się zieleń drzewiasta oraz krzewiasta przy 
ogrodzeniach. Zieleń nie koliduje z projektowaną infrastrukturą drogową. 

6. Warunki geotechniczne 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych – ustala się dla przedmiotowej inwestycji, pierwszą 
kategorię geotechniczną. 

7. Stan projektowy 

W miejscowości Pasłęk projektuje się remont chodników drogi powiatowej nr 1181 N – 
ul. Westerplatte. 
 

7.1. Założenia projektowe 
Projektowana inwestycja ma długość  1218 mb,  jednostronne ciągi piesze dostosowane 
do szerokości pasa drogowego o szerokości 1,5 m. 
  

7.2. Plan sytuacyjny  
Szerokość ulicy wynosi 7,0m i posiada przekrój uliczny. Krawężniki nie są objęte zakresem 
opracowania. Jedynie w miejscach projektowanych przejść dla pieszych przewiduje się 
wykonanie zaniżenia krawężników po obu stronach jezdni. 
Chodniki dostosowane do szerokości pasa drogowego z kostki betonowej grubości 6 cm 
koloru szarego. 
Szczegółowe rozwiązania techniczne przedstawiono na rysunku nr 1 – plan sytuacyjny. 
 

7.3. Rozwiązania wysokościowe 
Pochylenie podłużne i poprzeczne zaprojektowano aby umożliwić sprawny spływ wód 
opadowych na tereny zielone. 
 

7.4. Roboty rozbiórkowe i ziemne  
Roboty rozbiórkowe wykonywane na projektowanym terenie należy wykonać w sposób 
ręczny, tak aby materiał nadający się do ponownego wbudowania został spaletowany 
(krawężniki kamienne, płytki chodnikowe, obrzeża betonowe)  i odwieziony na 
składowisko Inwestora 
Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie należy wykonać zgodnie z PN-S-
02205 „Roboty ziemne”. 
Roboty ziemne należy wykonywać w suchej porze roku tak, aby w żadnym wypadku nie 
dopuścić do nawodnienia gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja 
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nawierzchni. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, należy niezwłocznie osuszyć podłoże przed 
rozpoczęciem dalszych robót.  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów przydatne do budowy nasypów powinny 
być wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 
być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być 
wywiezione na odkład celem unieszkodliwienia. 
 

7.5. Rozwiązania konstrukcyjne 
Nawierzchnia chodników ograniczona obrzeżem betonowym 8x25x100 na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm. 
 
Konstrukcja chodników  

 
 
 
 
 
 

 
 
Szczegółowe rozwiązania techniczne przedstawiono na rysunku nr 2 – przekroje 
konstrukcyjne. 
 

7.6. Infrastruktura techniczna 
W ramach remontu układu drogowego należy wyregulować studnie i zawory istniejącej 
infrastruktury technicznej.  
W ramach remontu układu drogowego przewiduję się wymianę włazów na studniach 
kanalizacji sanitarnej na żeliwne lub żeliwno-betonowe o nośności min. 25 t. wraz z 
wyminą płyt nastudziennych. Dodatkowo należy przewidzieć wymianę pokryw na 
studniach telekomunikacyjnych  z uwagi na ich zły stan techniczny. 
 

8. Wpływ inwestycji na środowisko 

Projektowana budowa układu drogowego będzie miała wpływ na środowisko na etapie 
realizacji i funkcjonowania. Rozwiązania te nie wprowadzają negatywnych zmian w 
istniejącym środowisku naturalnym.  
Najistotniejsze negatywne oddziaływania pojawią się podczas realizacji projektowanego 
układu. Powstaną istotne uciążliwości w rejonie prowadzonych robót związane ze: 
-  wzrostem natężenia hałasu spowodowanego pracą maszyn, urządzeń i ciężkiego 
sprzętu budowlanego; 
- wzrostem emisji spalin z silników maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas 
budowy; 
- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urządzenia używane do 
zagęszczania podbudowy. 

Kostka betonowa 10x20, kolor szary,  gr. 6cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm 

Podbudowa 
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, 

gr. 10 cm 

Podłoże gruntowe/Istniejąca podbudowa z piasku 
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Na etapie budowy Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać projekt organizacji placu 
budowy, który będzie uwzględniał wymagania ochrony środowiska w zakresie gospodarki 
odpadami. 
Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia i 
tak prowadzić roboty aby: 
- ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi, 
- prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 
- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 
powstaniu nie udało się zapobiec, 
- gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów 
składować w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb 
komunalnych 
- przekazywać wytworzone odpady tylko firmom legitymującym się właściwymi 
zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarki odpadami. 
 
W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje się możliwość wystąpienia 
następujących odpadów: 
- odpady z betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów 
- gleba i ziemia w tym kamienie. 
Zgodnie z zasadami określającymi ochronę środowiska oraz warunkami korzystania z jego 
zasobów określonymi w: 
- ustawie z dnia 27.04.2001r. „Prawo ochrony środowiska” Dz. U. nr 62 z dnia 
20.06.2001r. poz. 627, 
- ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach, 
- ustawie z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy „Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw” Dz. U. nr 100 z dnia 18 września 
2001r. poz. 1085 
- ustawie z dnia 28.05.2002r. Dz. U. nr 74 poz. 686, przy rozbiórkowych robotach 
drogowych, związanych z budową powyższej drogi, odpady zdefiniowano w grupie 17: 
 
 
 

Kod odpadu: Rodzaj odpadu: 

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 05 04   Gleba i ziemia, w tym kamienie 

 
W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych, wykonawca robót jest 
zobowiązany postępować zgodnie z w/w przepisami.  
Jednocześnie zaleca się: 
- zagospodarowanie odpadów na placu budowy (np. w ramach robót ziemnych lub 
nawierzchniowych), 
- składowanie niewykorzystanych odpadów w miejscu wskazanym przez Inwestora, 
- sprzedaż odpadów niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich 
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom. 
- W przypadkach wątpliwych należy powiadomić nadzór inwestorski i autorski. 
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9. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich 

Projekt nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich. 
 

 
 Opracował:    

mgr inż. Marek Mąkosa 
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IV. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

 
 Inwestycja obejmuje remont układu drogowego . 
 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
a) Opis terenu 

Teren inwestycji znajduje się w Pasłęku ul. Westerplatte. 
b) Zieleń 

Na terenie inwestycji nie znajduje się zieleń wysoka.  
c) Uzbrojenie podziemne 

W rejonie inwestycji występuje uzbrojenie podziemne obejmujące: 
- Sieci wodociągowe, 
- Sieci teletechniczne, 
- Sieci elektroenergetyczne, 
-  Kanalizację deszczową, 
-  Kanalizację sanitarną. 

W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do 
poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. 
Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniejącego 
uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do istniejącej sieci. Napotkane 
uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez 
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 
d) Uzbrojenie nadziemne 

 - Sieci elektroenergetyczne; 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
- nie występują 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

4.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości 
 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m 
oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m 
-  nie występuje, 

 
b) roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m 
-  nie występuje, 

 
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m 
 -  nie występuje, 
 

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych 
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-  nie występuje  
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich wysokościowych 

- nie występuje 
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców 
-  nie występuje 
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory 
-  nie występuje 
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych 
-  nie występuje 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i 
pylony 
-  nie występuje 
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach 
-  nie występuje 
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości 
liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV 
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV 
-  występują  
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków 
-  nie występują 
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 
1m 
-  nie występują 
n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych 
-  nie występują 
4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10° C 
-  nie występują 
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest 
-  nie występują 
4.3. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym 
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej 
-  nie występują 
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 
technologiczne z użyciem izotopów 
-  nie występują 
4.4. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych 
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 
15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV 
-  nie występuje   
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 
30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 
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-  nie występuje 
c) budowa i remont: 

-linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 
- nie występuje 

 -sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne 
- nie występują 

-linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
- nie występuje 

-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z 
prowadzeniem ruchu kolejowego 

- nie występuje 
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego 
- nie występują 
4.5 Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników. 
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą 
-  nie występują 
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych 
-  nie występuje 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach 
-  nie występuje 
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 
1m 
-  nie występują 
4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych 
-  nie występują 
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 
tunelową, przecisku lub podobnymi 
-  nie występują 
4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiórce torowisk 
- nie występują 
4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 

powietrza - roboty przy budowie i  remoncie nabrzeży portowych przepraw mostowych 
-  nie występują 
4.9. Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych 
a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu 
-  nie występują 
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów 
-   nie występują 
4.10 Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0t 
-  nie występują 
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Instruktaż pracowników: 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego 
Środki techniczne i organizacyjne: 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robot budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
- wykonania i oznaczenia dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
- zapewnienia łączności telefonicznej, 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, 
- teren budowy lub robot powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi. 

 
Należy zatrudniać do wszelkich prac budowlanych oraz obsługi sprzętu fachowców z 
właściwymi uprawnieniami zawodowymi. 
 
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2. niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3. brak nadzoru, 
4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich, 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2. nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 
 
Przyczyny technicznego powstawania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw, 
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b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1. zastosowanie materiałów zastępczych, 
2. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
1. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 

 


