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Pasłęk, 07.05.2021 r. 

DM.252.5.2021  

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego - Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku zapytania 

dotyczące treści specyfikacji  warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 –Wilkowo –Sierpin –Przezmark 

–Komorowo Żuławskie –Nowa Pilona, na odcinku DW509 –Komorowo Żuławskie. Etap IIA”, na 

podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 

z  2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informujemy i wyjaśniamy:  

 

Pytanie 7 

1. Prosimy o określenie danych technicznych i parametrów separatora, m.in.: 

- Średnica zbiornika osadnika  

- Pojemność część osadnikowej  

- Średnica zbiornika separatora   

- Pojemność magazynowania oleju   

- Pojemność część osadnikowej w separatorze   

- przepływ nominalny, minimalny, maksymalny 

 

Odpowiedź: 

Etap IIA obejmuje realizację odcinka drogi od km 3+140,00 do 4+140,00. Załączona dokumentacja 

techniczna obejmuje cały odcinek drogi od km 0+000,00 do km 7+750,00. Do przygotowania oferty należy 

przyjąć wszystkie elementy rozbudowy drogi znajdujące się na odcinku Etapu IIA. 

 

Pytanie 8 

.   W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby 

COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas 

pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 

marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie 

placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego 

monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na 

terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia 

transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można 

wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć 

negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że 

powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają 
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nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów 

pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy 

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również 

wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód 

w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający 

w celu wykazania powyższych okoliczności? 

  

Odpowiedź: 

Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje przedłużenia terminów, o które pyta Wykonawca. 

  

Pytanie 9 

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby 

COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas 

pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 

marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie 

placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego 

monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na 

terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia 

transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można 

wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć 

negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen 

produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania 

oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i 

nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W 

związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia 

wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę 

istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie 

oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. 

 

Pytanie 10 

Prosimy o udostępnienie przedmiaru i kosztorysu na kanalizację deszczową. 

 

Odpowiedź: 

Patrz na odpowiedź na pytanie nr 7. 
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